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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu
Przebudowa oddziatu rehabilitacji w szpitaliSremie.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oddziahabéitacji w szpitalu wSremie.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,8koje budowlano-wykonawczym
przebudowyoddziatu rehabilitacji w szpitalu Sremie”.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji geednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fliadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

Inwestor: Szpital w Sremie Spoétka z 0.0.

ul. Chetmaskiego 1
63-100Srem

1.4. Zakres robot objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikasyg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV).
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotyocwszystkich robot budowlanych i naile je
stosowé@ w powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teammiymi
SST:
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty rozbiérkowe

SST B.2.00 ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podia i podktady
SST B.2.02 Roboty murowe
SST B.2.03 Elewacja

SST B.3.00 ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z piyt g-k
SST B.3.02 Scianki systmowe
SST B.3.03 Tynki wewgtrzne
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SST B.3.04 Oktadziny ceramiczne
SST B.3.05 Posadzki ceramiczne
SST B.3.06 Wykiadziny podtogowe
SST B.3.07 Sufity podwieszane
SST B.3.08 Powtoki malarskie
SST B.3.09 Stolarkasiusarka

SST B.3.10 Wypos&nie

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczneS0 g
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Uzyte w OST wymienione porej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oflenym miejscu, a tatie odbudow,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
Budowla - obiekt budowlany nie daacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sicg maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznebiorniki, wolno stogce instalacje
przemystowe lub ugdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmpedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nikima take czsci budowlane urgdzea
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzei) oraz fundamenty pod maszyny
I urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotoéw sktadagych sé na
catai¢ uzytkowa.
Czs¢é obiektu lub etap wykonania= czs$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Data Rozpocazia - oznacza datrozpoczcia Roboét i dat przekazania Wykonawcy placu
budowy.
Dokumentacja budows naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zaiczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybaméw czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakit
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przak@ia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mejadontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@amivykonawczymi.
Dokumentacja projektowa dokumentacja dalaca zahcznikiem do szczegotowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczego6towych warunkach
umowy.
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu polstoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbur
pojazdow obstugdpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyxizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez widaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsaii
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér naddows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie iomnyie bieaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agdzen technicznych, jak rownie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycge bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majaréaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacj) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olélajaca rodzaje i kolejn& lub wspotzalenos¢ czynngci
obstugi, przegldow i zabiegow konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie: sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako ignier
wymieniors w Akcie Umowy Ilub ing osole wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiagcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwudmtwie wedlug prawa kraju,
upowahniona do kierowania robotami i do wypbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosica ustawow odpowiedzialnéé za prowadzaonbudowe.

Ksicga obmiaréw, rejestr obmiaréw akceptowana przez Inspektora Nadzorugzksi z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwizanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajoéw prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@&z rézne tworzywa i wyroby
niezledne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Nawierzchnia- warstwa lub zespoét warstw gheych do przejmowania i rozktadania oben
odruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przyte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodn ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i agizeniami technicznymi lub
budowla stanowdca cat@¢ techniczno-uytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami lub obiekt
matej architektury.
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Odpowiednia (bliska) zgodgé®- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat olgleny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry aostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z . zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na pvdst
przepisbw odgbnych, wprowadzafych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboszianego za okéone ustaw obowhzkowe
kontrole dokonywane przez witawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmoowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkol ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mbj¢
dostarczone Ugdzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wwyia w Umowie
wyszczegolnione jako stanaygie czsci Placu Budowy.

Podiare - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kala osoly wymieniorg w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osolg wyznaczog jako podwykonawca, dla efi Robot, oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygz sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalzg na rozpoczie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane tytut prawny wynikacy z prawa
wiasndci, uzytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypsem lub wskazaniem podstaw
ustalagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&i jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osa@h wymieniora przez Wykonawge w Umowie lub
wyznaczon w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji— nalery przez to rozumigeroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonamursozliwe do odebrania pod
wzgledem ilaici i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robét.
Roboty budowlane budowa, a tate prace polegage na przebudowie, monta remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdirfarunkow Zamowienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta at@stUmowa pomgidzy
Wykonawea a Zamawiajcym.
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Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiczykonania i
odbioru robot, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye irzeczy, potrzebne do
realizacji i ukaiczenia Rob6t oraz usuyweia wszelkich wad. Jednzé Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sgz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Uradzei,
Materiatéw, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowdcych czs¢ Robdét Statych.

Sprzt Zamawiajcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijesa) udostpnione przez
Zamawiajcego do aytku Wykonawcy przy realizacji Robo6t jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy- przestrzeé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowa przez uradzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw Wewgtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze zt@a, ledacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowetytkawania w
okresie krétszym od jego trwdlt technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy rivii Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobot,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekow, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pgodetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techyghzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego luam specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichse\osci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wylkoe i dostarczone
wraz z Oferg i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierg Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych naspcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop ag¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenmywykop, o szerokii dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerokiei dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra scianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposoéb trwaly w obiekcie
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym pgogeniu stanowdcym integrala cata¢ uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacy umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwapcym, wyznaczona przez zamavi@ggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia umovy w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- czs¢ przedstiwzigcia budowlanego, stanoyda odebng catas¢
konstrukcyjr lub technologiczsp, zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu robét zwkanych z budow
Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane gf€ahik do oferty”, ktore
zahczone do Oferty i stanowijej czsc.

Zamawiajcy - oznacza osah wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieyweajRozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mvnika Zamoéwia (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zaméwié publicznych, w celu ujednolicenia odnigsistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpaenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz ich zgodgo z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczymWP specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukdowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhi calgi¢ robocizny, materiatdw, spgiu, narzdzi,
transportu i dostaw, niegtnych do wykonania robét aftych umows, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora NadzoRrzed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca updkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskictprzygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesnvi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokonaaoatiia z Inwestorem zaade media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnoéé rob6t z dokumentacy projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspeltiadzoru (np. protokoty konieczioo
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanovzamowionym zakresie g sntegralry
czescig umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.
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Wykonawca nie mze wykorzystywd biedow w PB lub ich pomija O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Pr@akem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartdci docelowe, od ktoérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatbw mugz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i
wplynie to na zmiag parametrow wykonanych elementow budowli, to takiateriaty winny
by¢ niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@wawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera
> opis,
»  czesé graficzry
»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegggtowych warunkach umowy.
Wykonawca sporgdza dokumentaej powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczn dla poszczegolnych elementéw wypzsaia podlegajcego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelfm

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:
»  oswiadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowiszkow na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekd/ykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administjagyni. Wskae punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.kdtyawca wykona z materiatébw wtasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow pobordliowe w sposéb uzgodniony z dostawc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obsegie publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umkesue, W miejscach i ikziach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm i ostrzegawczych - w miar
potrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru oKlieniezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboej zaptacie i przyjmuje si ze jest
wiaczony w cen umowry.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty zak@czenia robét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elety bylty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z/Wifykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna
Stosowanie si do ustala prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrzany jest zna i stosowé& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie witadZejsoowe), ktore § w
jakichkolwiek sposob zwrzane z robotami oraz musi dyw petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasaoioi bedzie w
peini odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wyaa prawnych dotyczych
wykorzystania opatentowanych rozg@n projektowych, urgdzen, materiatdw lub metod. W
sposob cgty powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygiakopie
zezwold i inne odngne dokumenty.

Jeili nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
catasci obchza one Wykonawe.

Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasndci publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewiawym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych d#iatae strony Wykonawcy nagti
uszkodzenie lub zniszczenie wtascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swogkt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgnwiasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasno
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne oraz musi uzyskad odpowiednich wtadz,eldacych wiacicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot seiwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aoizen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfiykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanyctytkownikédw oraz bdzie z nimi
wspOtpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrzek zné& i stosowd, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

»  utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezslo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stivie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoliny wzgd na:

> lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,

»  srodki ostr@naosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwosciag powstania pzaru.
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Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacfibot norm, okrdonych w
odpowiednich przepisach dotyez/ch ochronyrodowiska, obgizaja wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatdbw szkodliwych mgledo Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprat przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaraw
rozmieici na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materidtydpalne leda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedeges 0séb trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywaneedh na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomsxi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowapezarem
wywotanym jego dziatalniia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgrowywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedbav zabezpieczeniu budowy i materiatdw
niebezpiecznych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrézdgalzie przepisow dotyezych bhp. W
szczegoOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczame, socjalne
oraz spret i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie 0os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpiedagdva publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen 0si pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na ¢ przy
transporcie materialtdbw i wypogenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnab
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagéadunkdw i w sposob auty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzd?ojazdy i tadunki powodage
nadmierne obaienie osiowe nie dalag dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprgwwszelkich robdét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeekadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie wytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca ptaedszczegotowe informacje dotyee
proponowanegadrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm&adectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. #atlzenie jednego materialu z danego
zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtaoh materiatdw z tegoddia.
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Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczalnegadta w sposéb gty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegwoodta s niejednorodne lub nie zadawalegj jakacici,
Wykonawca powinien zmieéirddio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychdzego miejsca
powinny by z tej samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych wiéciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacj

Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotel wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zoboyziany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczxiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaiprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowydd wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymag&mowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowyKazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatbw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu, gdycoa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty svgojakosé i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlupazliwos$é zastosowania wumych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnyclementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastos@wvdmnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendy pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane Strona 12




Przebudowa oddziatu rehabilitacji w szpitalusvemie | OSTB |

Proponowane materiaty zamienne nyusharakteryzow& sie parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zoboyzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawspecyfikacg techniczg materiatow
zamiennych popat wynikami bada niezalenych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okgejace wymagania jakwiowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflienymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustaleav wymienionych dokumentach, zasady pracy g&prpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadawaestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi Byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotosepdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nazadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. zeeli przewiduje si mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj. Wybrany spret po akceptacji, nie me by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania
warunkoéw technologicznych, nie zosigirzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszfédnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
0Oqgolne wymagania dotycgace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i na wiéaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmizie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda speinid wymagania dotycce
przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegozytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Przed rozpocgxiem robot wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posninsktada sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragiidne z umow oraz za jaké
stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za zgodnd¢ dokumentag projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia f@k&ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza pela obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentadowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robot dimla wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w taldgtuaciji ponosi Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzajych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienias@k@ZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania roboét, awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumerdgmjojektovs, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

organizacg} wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalkmm wykonywanych
robot.

Y VVVVYVY
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5.2. Zasady kontroli jakos$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtrkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgyty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialtbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w ST |
normach koniecznych, do wykonania robot zgodni®z PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckvee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie rob6t zgodnie z umew

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ladeateriatow i robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoru duizie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcadiie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoeaalo bada beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Insgektadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ladénia.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea pgmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywbess na terenie budowy i okazywane na
kazdezadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badaa

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularasedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@ernialdw stosowanych przez Wykonawc
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvcinspektor Nadzoru nmme pobierd probki
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materiatéw i prowadZzi badania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badg albo oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatéw i robot z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawg.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
»  posiada deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
»  Polskg Normg lub
»  aprobai techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikach okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergyws/magane przez SST,4da ich
partia dostarczona do robgidzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spappiych wymaga beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujacym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboaziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyc¢hla dokonywane na bigco i kxda dotyczy przebiegu
roboét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczeepny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonywane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zafgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgelnddda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

dat przyjecia placu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowzkow osob funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robat, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mystrania,

zgtoszenia i daty odbioru robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i

koncowych odbioréw robot,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robét podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

»  zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise PB i PW,

»  dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

YVVVVYVYYYVYYVY
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wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poden kto je prowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do
ustosunkowania sido jego tréci.

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

» dane dotyczce jakaci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych b&ada podaniem
autora bada

>

>

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatnia mae zaadat Inspektor Nadzoru w przypadku robot
o dwym stopniu skomplikowania. Ksgika obmiaru roboét ddzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wgkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zahczony oryginat protokotu odbioru poszczegolnychrredatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciuaz@ntowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadziessukcesywnie w jednostkach pretyich w
kosztorysie i w SST.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
numerem kolejnym karty,
podstavg wyceny i opisem robot,
iloscig przedmiarow robot,
daty obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,
iloscig robot wykonanych od pogtku budowy.
Ksiega obmiaru robo6t (j@ wymagana) musi byprzedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzkny.

YVVVVYVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jaksei materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynilkidan Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapamini jakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robot. Winny kyudostpniane na kadezyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaedakze:

»  decyzg 0 pozwoleniu na budaoyy

»  protokot przekazania placu budowy,

»  protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,

»  inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

»  harmonogram budowy,

» umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umasywilnoprawne,

»  protokoty odbioru robot,

»  protokoty z narad i ustate

» dowody przekazania materiatéw z demantadowody utylizacji materiatdbw z demonta
podlegagce utylizacji,

»  korespondencja na budowie.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane Strona 17




Przebudowa oddziatu rehabilitacji w szpitalusvemie | OSTB |

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego olatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢xla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomiemspEktora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywanedala do Ksizki obmiaru robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayaed obowizku
ukonczenia wszystkich robot. Bine dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy naspiie.

Obmiar gotowych robot dalzie przeprowadzony zgodnie zesiicia wymagag do
ptatnaici na rzecz Wykonawcy ok§lnag w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru uywane lgda tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadgje czytelq
skak, jednoznacznie okgétajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazdlad

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestugcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robiatkza w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvhgwcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzevykonywane &da w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdvieaat bedzie:

»  podstaw wyceny i opis robot,

» ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),

» dat obmiaru,

»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

»  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kal&gn

dhugai¢ x szerokec¢ x giebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

ilos¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,

dane osoby spogdzapcej obmiar.

\ A7
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnas¢pujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

VVVYVY

7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegry zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lyda
jednoczesnym powiadomieniem Inspektordadzoru Odbiér przeprowadzony c¢hzie
niezwtocznie, nie pfiej jednak, ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym taé InspektoraNadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumematagrojektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonuje gidla zakresu robot okflenego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtraBdbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecypgo wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakadsci i wartasci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznego colzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&piie o tym fakcie Inspektordadzoru

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #ekenia robot i przygcia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaezmzez Inwestora w obecitd
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikdw baflai pomiarOw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapoznaest realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanilkaych
i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow eftiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigiych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
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wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyskao i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemig jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartai¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych

w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym gkojmi.
Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogaégm robot jest protokot
odbioru ostatecznego spadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoaany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:
»  Dokumentagi powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

»  SzczegbOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumientdbw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

»  Protokdty odbioru robot ulegajych zakryciu i zanikagych,

»  Protokoty odbioréw ogciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopj

»  Ksigzki obmiaréw robdét,

»  Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagana&ma Budowlanym,

»  Protokéty préb, badai sprawdze,

» Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych urzdzen, zalecé
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jada (PZJ),

»  Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

»  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przek@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,
»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
»  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgim przygotowania
dokumentacyjnego nieetla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeumi z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetmigp lpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, owgke i zgloszone pismem przez
Wykonawe do odbioru w terminie ustalonym przez komis;j
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8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawtatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagevde ryczattowe duzie
uwzgkdnia® wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projeké).

Cena obejmuije:

»  robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

»  wartcé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, transportu,

» wartd¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

»  koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikdbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoz bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgita przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkoviore
mog wystpi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowaniagido wymagé warunkow Umowy i wymagaogolnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ckoae w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanksftgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

»  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwigblicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z fidiejszymi zmianami)

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@£2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczriipzhU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pd&zniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze tezmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z péniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwg®ozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, p0z.150 z piejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapleparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).
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9.2. Rozporzadzenia

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 1p8z. 953).

»  Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dréi& wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogollnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z fidejszymi zmianami).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsta i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawisgpgo dane dotygrze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budeamo-montaowych” Arkady,
Warszawa 1997,

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budemych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i tamacji,” Centralny Grodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL &v¢zawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty rozbiérkowe

SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podia i podktady
SST B.2.02 Roboty murowe
SST B.2.03 Elewacja

SST B.3.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z ptyt g-k

SST B.3.02 Scianki systmowe

SST B.3.03 Tynki wewgtirzne

SST B.3.04 Oktadziny ceramiczne
SST B.3.05 Posadzki ceramiczne
SST B.3.06 Wykiadziny podtogowe
SST B.3.07 Sufity podwieszane
SST B.3.08 Powioki malarskie
SST B.3.09 Stolarkasiusarka

SST B.3.10 Wypos&nie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w zmku z przebudow oddziatu rehabilitacji w
szpitalu wSremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robemae

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenkghacym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zéwh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Roboty rozbiérkowe- roboty budowlane mage na celu demontaelementéw wchodgych w
sktad istniegcego obiektu budowlanego.
Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz ywalse, zamierza pozhylub
do ich pozbycia jest obowzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej sp&eagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia rob6t rozbidrkowych i obejruj
Demonta oscieznic drzwiowych,
Demonta scianek aluminiowo-szklanych z drzwiami,
Rozbidrk scianek dziatowych drewnianych z drzwiami,
Rozbiorle scianek z cegty,
Rozbidrke obudowy kanatow na suficie,
Wykucie otwordéw drzwiowych,
Wykucie bruzd poziomych,
Rozbidrke posadzek z ptytek ceramicznych,
Rozbidrke posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych.

YVVVVVVVVY

=
ol

. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jé&kowvykonanych robdét, zgodsé ich z
Dokumentag} Projektows, SST, obowgzujgcymi normami i poleceniami zajdzapcego
realizacyg umowy.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogdolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogélnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,\Wymagania ogéine”
Do wykonania prac rozbiorkowych materiaty nie wysjg

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

Roboty zwizane z rozbiérk beda wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

Caly sprazt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczomgzpWWykonawe, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podinckkami i oSwietleniem. Wykonawca powinien
postugiwa sie sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilasciowych i
wymogow bezpieczestwa. Zastosowany przy prowadzeniu rob6t @pree mae powodowéa
uszkodzeé pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

Przypomina s 0 ograniczeniach w stosowaniu agizei 0 wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszemag by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkow.

Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinny dymontowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instruggproducenta oraz spetdiavymagania okrdone w przepisach
dotyczcych systemu oceny zgodimd Powinny by utrzymywane w stanie zapewrgeym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakichalgoprzeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pi3.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki§fodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatow azhiérek musi odbywa sie z
zachowaniem wszelkickrodkéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach
rozbiérkowych. Naley zwrock szczegollna uwagna zabezpieczenie wszystkich elementow o
ostrych krawdziach, mogcych powodowé uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogolnejydpecji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.4.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t rozbidérkowych nale
» miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,
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»  zapozné pracownikow z programem rozbiorki i poinstru@@abezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robét rozbiorkowych, Generalny Wykonawdaien ustawd
niezledne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych wi@laagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiorki natg ogrodzé w sposéb uniemidiwiajacym przedostanie gioséb
nieupowanionych w obgb prac rozbiorkowych i oznakowatablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpiégsteo dobr i osob.

Odpowiada te za utrzymanie czys§oi oraz za pyly zanieczyszczag srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uznprzydatne, ¢rla podejmowane w
uzgodnieniu ze sibami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiatzteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowezelbetowe rozebkarecznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych malprzygotowd tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatdw. Materiaty zb@rki powinny by sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stiopbalkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych eZciach obiektu jest zabronione. Materialy qog i inne, ktore mie
rozwiewa wiatr nalery przykry¢ plandekami lub siatk

Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki odlegtatosdéw nie powinna ldymniejsza ni:

» 0,75 m - od ogrodzenia i zabudawa
» 5,00 m — od stalego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaalery pozostawi przefcia o
szerokdci co najmniej 1m oraz przejazdy o szerghko odpowiadajce]j gabarytowi
natadowanycKrodkow transportowych i powkszone;j:

» 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy rucbdwukierunkowym srodkow
poruszanych sitmechaniczg,

» 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m puashu dwukierunkowynsrodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadare s¢ do odzysku w ramach inwestycjedy przechowywane w miejscu
Krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porgdku

Po zakaczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien og@y cab strek obijeta
robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien ocZgi¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie rob6t rozbiorkowych

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstatego jwiny w budynkach i na
okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obayzek dokona natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkodd znanych w momencie odbiobét.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestygjdip przechowywane w miejscu krytym.
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5.7. Wywdz gruzu

Gruz kedzie wywaony w miae postpowania robot rozbidérkowych. Gruzedrie
tadowany na samochodyecezarowe dojedzajagce do obiektu na terenie budowy i wyxeoy na
autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakdci robo6t podlega na wizualnej ocenie komplétmowykonania robét
rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze speagjimi technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygze podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymaganiélnej
punkt 6.

llos¢ robot oblicza si wedlug sporadzonych z natury pomiarow z uwgdhieniem
wymaga technicznych zawartych w niniejszej szczegoétowejcyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

Jednostki obmiarowe poszczeqgolnych rob6t ziemnych:

Demonta oscieznic drzwiowych [nf],

Demonta scianek aluminiowo-szklanych z drzwiami fm
Rozbiérk scianek dziatowych drewnianych z drzwiamiqm
Rozbidrke scianek z cegly [,

Rozbiérle obudowy kanatéw na suficie fin

Wykucie otworéw drzwiowych [,

Wykucie bruzd poziomych [m],

Rozbiérke posadzek z ptytek ceramicznychim

Rozbiérk: posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznycH]jm
Zatadowanie gruzu [

Wywiezieni gruzu [,

Utylizacja materiatow z rozbiorki [t].

VVYVVVVVVVVVVY

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee odbioru robot rozbiorkowych podano w OST ,Wynmaga
ogolne” punkt 7.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich iléci, jakasci | wartdsci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE

>

>

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. W sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwceD2Q w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego dane
dotyczce bezpiecasestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p82z3)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanyzh U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty rozbiérkowe

SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podiga i podktady
SST B.2.02 Roboty murowe
SST B.2.03 Elewacja

SST B.3.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z ptyt g-k

SST B.3.02 Scianki systmowe

SST B.3.03 Tynki wewgirzne

SST B.3.04 Oktadziny ceramiczne
SST B.3.05 Posadzki ceramiczne
SST B.3.06 Wykiadziny podtogowe
SST B.3.07 Sufity podwieszane
SST B.3.08 Powitoki malarskie
SST B.3.09 Stolarkasiusarka

SST B.3.10 Wypos&nie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagan@ydzice wykonania i odbioru
robot budowlanych zwizanych z wykonaniem podktadow i pogjow zwigzku z przebudow
oddziatu rehabilitacji w szpitalu Sremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ichg&i oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, ingelachowe.

Podtaa i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Beton zwykly- beton o gstaici powyzej 1,8 t/mf wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych ceazntualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikéw przedszaaniem betonu.
Podia’e — warstwa zagszczonych materiatdw sypkich.
Podktad— warstwa wyrownujca lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementenfjedna lub dwie warstwy zaggczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra poagsieciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie,
stanowi fragment rimej czsci nawierzchni drogowe.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z:
» wykonaniem jastrychu cementowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodséz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wgané& dotyczce rob6t podano
w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materialtdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.3. Wymagania ogolne

Do wykonania elementéw betonowych mday¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania betonu muszosiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptdnspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatlu z danegédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tegoodia. Jeeli materiaty z akceptowanegoddta g niejednorodne
lub nie zadawalafej jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania w materiaty.
Odbior techniczny materiatdw powinien dydokonywany wediug wymagai w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.4. Materialy potrzebne do wykonania robot
Cement-wymagania i badania.

Cement pochodiy z kazdej dostawy musi spetriiavymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012.Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizldego czystego (bez dodatkow)

klasy:

» dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu B&AS

» dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - &lasmentu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must biplagczoneswiadectwo jakeci (atest). Kada

partia dostarczonego cementu przed pgyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silds{ereli nie ma pewnszi, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed uayciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] cénmowinien podlega

nastpujacym badaniom:

» 0znaczenie czasu y@ania i zmiany olggosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-
3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

»  sprawdzenie zawartoi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardygego

musz spetni& nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgza&nia w aparacie Vicata):

»  pocatek wigzania - najwczaiej po uptywie 50 minut,

»  koniec whzania - najpéniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnamidci
zmiany obgtosci:

- wg proby Le Chateliera - nie ggej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardstej podlega sprawdzeniu zawarioi

grudek (zbrylé), nie dagcych sé rozgnigc w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie

dopuszcza si wyskpowania w cemencie wkszej ni 20% cezaru cementu il€ci grudek

niedagcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nierozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki naley usuryé
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poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadeego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykzgq niezgodnéc¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wgttme miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lulgamymy zamkrite (budynki lub

pomieszczenia o0 szczelnym dachgianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stelowb zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeagpatrzone w ugdzenia do

przeprowadzania kontroli ofipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli afipsci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na

wewretrznychscianach).

Podiaza skladow otwartych powinny By twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczafe cement przestiekami wody deszczowej i zanieczysztzodtogi magazynow

zamknetych powinny by suche i czyste, zabezpiecrsg cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement

nie mae by uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszositdach otwartych,

»  po uptywie terminu trwakci podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielfwiadectwo jakéci powinna by

przechowywana osobno w sposob utivaajacy jej tatwe rozranienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna dowykonana w wzle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia vagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie ddzie nizsza ni+5°C.

Sktad obg¢tosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetmgmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okleymi w PB i ST.
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W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi Byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotoseodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwvzi@sdych
dopuszczenie spgu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mi@ by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sgirgest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do roboét korzysitaz nasgpujacego spratu:
»  Samochod dostawczy do 0,9 t
»  Woyciag.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi éibriowozami z wzta betoniarskiego.
Mass betonows nalery transportowé srodkami niepowoducymi: naruszenia jednorodém
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanuzaiamvego (bezp&rednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirgapewnié dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciggiojaki zostat ustalony dla danego sposobu
zag:szczenia i rodzaju konstrukciji.

»  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:

» 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

» 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdy c¢bla one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty svgojakosé i

wiasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.
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Plastyfikatory nalgy przechowywé& w fabrycznie zamkegiym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°@pigjl wy¢ w ciagu 12 miesicy od daty
produkciji.

Zaprawe samopoziomuca mozna sktadowé& do 6 miesjcy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzimgpakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320
Betonowanie mezna rozpocaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyrownawcze
Przygotowanie zaprawy cementowej

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy naley stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skladnikbw zapraw dobiéraloswiadczalnie, w zabenosci od wymagéa marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna byrzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkinsyzhaniem
(np. przez przykrycie fad), a w cagu dni zamkngta dla ruchu.

Zakres roboét przygotowawczych

»  Zaleca s} wykonanie wylewki posadzki cementowej na padiaczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej natg usury¢ wszystkie line czsci, zattuszczenia, jak rownie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajnidpce przyczepnd warstwy
malarskie, piasz@ze i ttuszczce s¢ warstwy zapraw.

» Podlze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowla¢e gkniec i
szczelin.

»  Wilgotnos¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robo6t zasadniczych

»  Zapraw uklada st miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoké rowna jestzadanej
grubasci posadzki.

»  Zapraw zagszcza si i scigga jej nadmiar za pomegdrewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstpnym stwardnieniu posadzki wygtadza ) powierzchng packy drewnian, a
nastpnie zaciera paekstalows, skrapiagc woda.

» W czasie wykonywania posadzek ngievykona dylatacje (w miejscach wygiowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izofge (oddzielajce posadzk od scian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w @pach nie wgkszych nk 6 m).
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotysee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogo6lnej specyfikacji techniczne;j.

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nglkontrolowa pod wzgédem ich jakeci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayoby posiadaj:

»  Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polske Normg lub aprobat techniczia, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie  objete
certyfikacp okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wdgwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie bada

doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powitny¢ przeprowadzane w sposéb

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolnii:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotow ba@lenicdzyoperacyjnych,

»  jakadsci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstadeklaracji zgodnéri lub
certyfikatobw zgodnéci przediazonych przez dostawcow

»  Prawidtowdci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:

» rowncdéci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie stalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej faty, przykiadanej w dowolnym nsigj nie powinna wykazywa
przeswitdw wiekszych nkz 2mm.

» odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny

przekracz& 2 mm dtugdci taty i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia,

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialty mugzspetnig okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuy odstpstwa od postanowie szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny
zosta rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
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Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkiadow i pdtozy betonowych a:

>  [m? dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru podktadow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji ww. daty

wyniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniacbizie niepozytywny, podktady nie powinnydgdebrane.

»  podktady poprawi i przedstawd do ponownego odbioru,

» w przypadku gdy nie jest mliwe powyzsze rozwazanie, usugt podktad i ponownie
wykon&.

8.2. Odbidr podtozy

Odbior poditga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podtea odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbidr podktadow i posadzek

Odbiér nasfpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a ta&k dokumentacja powykonawcza, w ktorej podape s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dwykonania wyktadzin stwierdzaesha
podstawie porownania wynikow bad&ontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny b§ odebrane, jd wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

» wytrzymatagici podkladu na sciskanie i zginanie przez ocgn laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionyatzasie wykonywania robot.
rownaici podkiadu.
odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poraaiovu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mietzy doktadnécia do 1 mm.
wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokows.
prawidtowasci uksztattowania powierzchni.
prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskwwezch.
prawidtowaci wykonania spadkow.

dbiér gotowych podkiaddéw i posadzek powiniei pptwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocere wynikoéw bada.
wykaz wad i usterek ze wskazaniemzi@osci usungcia.
stwierdzenia zgodrgoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

\ 7

VVVOVYYVYY

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f wylewki cementowej obejmuie:

»  dostarczenie materiatow i spta,

» wykonanie warstwy wyrownawczej — wylewka cementawaz ze zbrojeniem,
»  roboty wykaczeniowe i upordkowanie terenu,

»  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 206-1:2003 Beton.

» PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

» PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaznaczenie czasOw axiania i statéci
objetosci.

» PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

» PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczace
cementéw powszechnegaytku.

» Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budEno-montaowych w okresie

obnizonych temperatur.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zwranych z wykonaniem robét murowych w zmku z
przebudow oddziatu rehabilitacji w szpitalu Sremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ichgi oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie poktyi konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Roboty budowlane murowewszystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i komorkoWw zgodnie z dokumentac]
projektows,
Konstrukcja murowa nie zbrojonakonstrukcja wykonana z elementéw murowygtzébnych
przy wyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznrigkonstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy ayciu zapraw budowlanych, zawiegea zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgienia,
Scianka dziatowa przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdiiejjest przystosowana do
przenoszenia obgien ze stropow wiszych kondygnacji, dzigta wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z:
- Uzupetniniem, zamurowaniem otworéwsaianach z:

z bloczkéw z betonu komaorkowego gr. 24 cm.

- Obsadzeniem naprg stalowych.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodsto z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skitadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosatMaozna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, SMPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z yzta betoniarskiego (obowzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w¢ley betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzon receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2%l pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszor@e powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysazuzeych.

Sktad ob¢tosciowy zapraw natey dobierad doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki z autoklawizowanego betonu komdrkowego

Odmiany: 500 w zalaosci od cezaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-EN 13B299.
Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

Elementy stalowe — nadpraa

Nadpraa zaprojektowano jako stalowe profili ceownikowy€h20 spawanych bezfrednio na
montau zgodnie z poziomami okilenymi w projekcie architektonicznym. Po przyspawan
elementow naley odtworzy powtoki antykorozyjne i ogniochronne.
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3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robdt naky stosowa dowolny typ spretu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
» rusztowanie warszawskie,
» urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
» Wwyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe naky przewoz¢ na paletach dowolnymirodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniaimat, statecznéci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivsie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udwigu dostosowanym doeiaru palety lubzurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe maog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.i®aghnia
sktadowania powinna kdyutwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproamidzopaddw
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegaeéania i o grub£ci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgo@mna rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otworow
itp.
W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nane. Scianki dzialowe grub&i ponizej 1
cegty naley murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian giéwnych.
Mury nalezy wznosé mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclgzyste i wolne od kurzu. V¥ki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej nt 1 cegta {cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze poxey (°C.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymmikémosferycznych
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(np. przez przykrycie fali lub papm). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalgy
sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robét murowych wesnznych naley:
» zakaczy¢ roboty stanu surowego,
» 0Czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,
» sprawdzé wymiary oraz gty skrzyowan scian.

5.3. Mur z bloczkéw gazobetonowych

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych wykonywaa zaprawie cementowo-
wapiennej. Po wykonaniu stropu, naledopasowé sic wysokdcig scian do istniejcej
wysokaici kondygnacji. Nalgy zwrdck uwag, aby wyta zaprawa posiadata odpowiedni
wytrzymatai¢ i konsysteng.

Bloczki mazna w dowolny sposoéb przyci@adopasowywé do dowolnych ksztattéw za pormipc
pity recznej. Dzé¢ki temu maliwie jest wykonywaniegcian o dowolnych ksztattach.

Przed utaeniem bloczkéw w murze nalg je obficie zwiky¢ wodg, aby beton komdrkowy
odznaczajcy sk duza nasgkliwoscia, nie odcagat wody z zaprawy. W chwili wbudowania
wilgotnosé bloczkdéw nie powinna liywicksza nk 20%.

grubgi¢ spoin nie powinna przekragzd5 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin
pionowych.

odchyiki grubdci spoin nie powinny byywieksze nk £3 mm

Mury powinny by wznoszone na catej ich diugm, asciany poprzeczne i podine wykonywé
jednoczénie z odpowiednim przewzaniem lub kotwieniem elementami przemijacych
prostopadieciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskiesunkte bloczki prostopadie w
co 2 warstwie). Nammiki murow wykonywd wg zasad wizania pospolitego muru, stosajna
przemian przenikaniegposzczegolnych warstw olaian.

5.4. Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny hy oznakowane w sposob trwaty i widoczny . Wzdtgm stadium
montau konstrukcja powinna miée zdoln@¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz okgieniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nafg tak
wykonywat, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas montgrzecyzona lub trwale
odksztatcona.

State padczenia elementéw konstrukcji powinnydwyykonane dopiero po dopasowaniu stykow
I wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezateej jej czsci.

Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji malevykonywa ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczy przed
wypadngciem. W posczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku niegpnym nie
powinna przekracza2 mm. Otwory n&ruby zaleca sidopasowywé za pomog przebijakow a
w razie koniecznsxi rozwiercé.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatakciji:

odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej - 5 mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

strzatka wyggcia h/750 - nie wice] ni 15 mm

wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiecezrnl5 mm

YV VY
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» odchyika strzatki montawej 0,2 projektowane;j
Pokczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szefakl5 mm powinny b§ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszcaeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug wigciwych norm spawalniczych.
Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosonveawicksz od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grukig spoin mae by wieksza od nominalnej

» 20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢é mniejsa:

» 5% — dla spoin czotowych

» 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i granilijavady te mieszcz sie w
granicach grubgei spoiny. Niedopuszczalne peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

» obrobka spoin

» przetopienie grani

» wymagan technologt spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny dwykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstgine
wady zewgtrzne spoin mgzna naprawd uzupetniggcym spawaniem, natomiastekmiccia,
nadmierm ospowaté¢, braki przetopu, ¢cherze naley usuré przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wykonanie robot przeprowadzegodnie z projektem budowlanym i SST. W trakciedto
wykona odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.
6.2. Wymagania dotyczce materiatow
Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkow i cegiet naleprzeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdwm i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i gknigg,

odporndgci na uderzenia,

W przypadku nieminaosci okreslenia jakaci bloczkéw lub cegiet przez préluorazng nalezy ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaotyy, naley kontrolowa jej mark i
konsysteng w sposOb podany w oboaviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowa& wqg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek : . .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéi kondygnacji 6 10
— na catej wysokdi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugéei 1 2
— na catej dtugeci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugéci 1 10
— na catej dtugeci 10
Odchylenia wymiaréw otworow ywietle
0 wymiarach:
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
wysako +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
wysako +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiaru rob6t murowych jest m2 wykonasegny.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaj:

» wykonanie wszystkich przewidzianych robot
» sprawdzenie deaosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

» sporadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

» protokdét odbioru robot zanikagych

» dokon& wpisu do dziennika budowy

» sporadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robét w stanieauym.
Jezeli wszystkie czynnei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f) sciany murowanej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego
» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
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przygotowanie i oczyszczenie pogio

murowaniescian,

uporzidkowanie miejsca wykonywania robét,

usungcie pozostatéci , resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

YVVVVYVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kigtergodndéci dotyczce cementdw
powszechnegoaytku.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Sktad, wymagakigteria zgodnéci

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Definicje wymagakryteria zgodngci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6- Projektowanie kangtji murowych.

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyce elementéw murowych. Elementy murowe z betonu
kruszywowego.

PN-EN 1352:1999 Oznaczenie  modulu e¢gpstasci  autoklawizowanego  betonu
komorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otejastrukturze.

PN-EN 1353:1999 Oznaczenie wilgofopbautoklawizowanego betonu komorkowego.
PN-EN 678:1998 Oznaczeniegggasci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komodrkowego.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST B.1.00

wykonania i odbioru robot budowlanych

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01 Roboty rozbiérkowe

ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01 Podia i podktady
SST B.2.02 Roboty murowe
SST B.2.03 Elewacja

ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z ptyt g-k

SST B.3.02 Scianki systmowe

SST B.3.03 Tynki wewgirzne

SST B.3.04 Oktadziny ceramiczne
SST B.3.05 Posadzki ceramiczne
SST B.3.06 Wykiadziny podtogowe
SST B.3.07 Sufity podwieszane
SST B.3.08 Powioki malarskie
SST B.3.09 Stolarkasiusarka

SST B.3.10 Wypos&nie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwtanych z wykonaniem elewacji w zywku z przebudow
oddziatu rehabilitacji w szpitalu Sremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | lzolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Nakladanie powierzchni kigych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45443000-4 | Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej spkeagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zwzanych wykonaniem elewacji:
»  Elewacja z tynku cienkowarstwowego — tynk mineralny

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Tynki mineralne

»  Projektuje st wykonanie elewaciji z tynku mineralnego.

Elewacjascian z tynku

»  tynk zew. cienkowarstwowy mineralny,

»  styropian EPS 70-040 grufm 18 cm,

»  sciany zewrtrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych,

»  tynk wew. wapienno-cementowy gr.1,5 cm kat. lllt&dg gipsowa, malowany,
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robét naky stosowa dowolny typ spretu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Transport wewetrzny to: poziomy ¢czny, pionowy wycigiem. Transport zewitrzny to:
samochdéd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby natey przewozt i przechowywdé w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chrogiprzed wilgoci. Okres przydatriei powinien znajdowasie na opakowaniu.
Okfadziny elewacyjne i elementydzace powinny by pakowane w sposob zabezpiegeyjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem d@lary przez producenta. Instrukcja winna ¢by
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraga:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pWwyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,
znak budowlany.

Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dziatgch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

YVVVVYVYYYVYYVY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.

5.2. Przygotowanie podiaza

Przed przysipieniem do wtéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolaoglezy
nie tylko odpowiednio przygotowapodiaze, ale take zdemontowa na czas robot wszystkie
elementy utrudniace Ilub te wrecz uniemaliwiajace szczelne przyklejenie piyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochromngdconczeniowych. Pamtac tez trzeba o
tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogretiany, a weéc spowoduje potrzebzwickszenia
wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych,wyghacznikéw elektrycznych. Na nowo
trzeba kdzie te zamocowé niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidiowo
przygotowane podie determinuje w znacznym stopniu jékaalego systemu. Aby uzyska
trwaly efekt stabilnéci systemu naley zaca¢ od rozpoznania podia i jego widciwosci.
System maena wykonywa nie tylko nascianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej
ale praktycznie na kaej scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykaPjpdtaze
powinno by nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chiofuioPrzygotowanie podia
polega tez axsto na jego wyrownaniu. Czynétota ma na celu agjniccie wiaciwego
powigzania piyt izolacji zesciam przy jednoczesnym zminimalizowaniu Zygia zaprawy
Klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, azyalgprawdzé nasnos¢ podiaza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejariia@pianu. Na przygotowan(oczyszczoan
wyréwnanry i zagruntowag) powierzchng nalery przyklei w réznych miejscach budynku 8-10
probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyde naley uzy¢ zaprawy klejcej,
naktadajc ja, na cate powierzchnie prébek w warstwie géobmk. 1 cm. Po doktadnym
docinieciu styropianu dcdiciany, pozostawia sigo na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si
przyklejone probki styropianu. Pod® jest neéne, jeeli nasipi rozwarstwienie prébek
styropianowych. W przypadku pod# mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny§nos¢
podiaza mana sprawdzi min. poprzez jego zarysowanie ostrym gdweem §rubokrtem,
gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podta tatwo s¢ krusz i odspajag mazna je uzné za stabe.
Jeili zas podtaze rysuje s trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nolwyodtay
betonowych lub tynkowych natg zwrock uwag na maliwos¢ wyskpowania naprzen
skurczowych, bdacych efektem procesu yaania cementu.

Podlaze, na ktérym bdzie mocowany system musidwyprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, Idno zwhgzanych fragmentow itp. czynnikbw powodcych ostabienie
przyczepnéci kleju. Nanos¢ problematyczna posiadajwszystkie podiba malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazyjcechy pylenia lub tuszczeniagsiponadtosciany surowe
wykonane z materiatéw silnie chigrych woa@ (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie
sciany otynkowane tynkami stabymi, osypeymi sk i silnie nasikliwymi. Podiaza
problematyczne naty przygotowé& do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszdeen
mechaniczne i zmycie, a ngshie przez zagruntowanie emalsfaprawy klejce, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowangra bazie spoiwa cementowego. W procesie ich
wigzania jest, wic niezledna woda. Chtonrié mocno nagkliwych podtazy powinna by, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chigrinpolega na spryskanigciany wod i
sprawdzeniu, jak szybko wgka ona w podige. Jeeli niemal natychmiastciana przybiera
ciemniejsa barwe, oznacza to,ze nalery ogranicz¢ chtonng¢ $ciany poprzez jej
zagruntowanie emulsja, grundag. Dzeki duzej zdolngci penetracji emulsja wnika silnie w
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podiaza, wzmacniajc je 1 zabezpieczag przed wnikaniem wilgoci, zwksza take
przyczepnéc kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali niexdaej zapraw wyrOwnupgca
nalezy wypetnic niewielkie ubytki tynku hdz wyrowna wystkepujace w nim zagibienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnggvigrdzi systemu ocieplagego zaleca si
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dagj pewne, trwate i estetyczne wykaenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojedo grubdci styropianu,
mocowany do podia stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodniczayklejona do écieznicy okiennej papierow
tasSma malarslg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednigigenie zmniejszy dogbu
Swiatta do pomieszcze w budynku. Folia jak nalery tez zabezpiecZy skrzydio drzwi
zewretrznych i oddzielnie ich @ieznicg (drzwi musz sie przecie otwier&).Styk acieznicy
okiennej z murem musi bydoktadnie uszczelniony. W tym miejscuesio wysepuje tzw.
mostek termiczny. Zeli na etapie budowy do uszczelnienigyto starych szmat, workéw po
cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakuhatezy je usungd.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek grstarych "uszczelniaczy", nae wymiesé
pozostaty pyl i doktadnie zwiy¢ woda dolmg krawedz oscieznicy i sciany. Pianka montawa
uszczelni i dodatkowo ustabilizujesaeznicy w scianie. Po stwardnieniu pianki nale jej
nadmiar odgj¢ ostrym naem wzdhz lica ascieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. aezniki cswietlenia, naley demontowd po wykczeniu
napkcia zasilajcego, postuguag sk izolowanymi narzdziami. Poniewa po przyklejeniu
styropianu wydcznik oddali st od sciany, naley przedhry¢ przewod elektryczny. W tym celu
nowy odcinek przewoduaézy sk z istniegcym za pérednictwem kostki przgczeniowe.
Puszk elektryczny naley zabezpieczy denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w
denku otwor przewleka iprzedirony przewdd elektryczny. Denko ostan@@ puszk
elektryczny mana zabezpiecZyprzed uszkodzeniem w czasie dalszych prac popaepienie
w zaprawie wyroéwnujcej siatki z wtokna szklanego — tej samej, ktogdze wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, ia wyrwa, postugujc sk stalows tapka do wyrywania
gwozdzi. Podiaona pod tepek deska ze zukosowanymcleon zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.3. Kotkowanie

W zaleznosci od wysokdci budynku rodzaju podi@, strefy klimatycznej itp. ni@ zagé
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przygaoynprzeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mootvavetlny mineralnej kotkami,
otwory na kotki mana wykonywa po catkowitym zwazaniu kleju pod welsp tj. co najmniej
po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowy@kbokai¢ otworu powinna by o 1 cm
wicksza od dtugéri kotka. llas¢ kotkdbw powinna by zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza ni 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiara@hx 100 cm oznacza to 2 kotki
na kada ptyte. Kotek naley osadzt w otworze, dobijajc go miotkiem. Po osadzeniu kotkow
naleey wbi¢ w nie trzpienie rozpierage. Jeeli wystpia trudndci z catkowitym dobiciem
trzpienia, naley wyja¢ kotek, pogtbi¢ otwor i ponownie whi trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpiex@jch. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtowki powinny licowa sie z powierzchry styropianu. Decyzj co do
konieczndci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspekiadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podte, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac oeigphvych).
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5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpocz¢ nie wczeéniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdesz&gqvogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej ni 5°C i nie wyszej niz 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pejnd°C
w ciggu 24 godz., wowczas nie najeprzyklej& siatki zbrojcej nawet, jeeli temperatura
podczas pracy jest wyza ni 5°C. Po przyklejeniu styropianu na calej powierdch
docieplanychscian, nasgpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Igpwnym
zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stagtn podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy &tej i wtopionej w g siatki z widkna szklanego. Siatka
petni rok zbrojenia rozeiganego, przenoszego napgzenia powstate w ptaszcayie sciany na
skutek odksztatae termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwegdhie przestrzedga nalery
zasady 4czenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o skeici ok. 10 cm. Zaktady te
musza, by stosowane zaréwno na poteniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozegjgane, powinna znajdowasic w warstwie zaprawy klegej nie gebiej niz w
potowie jej grubéci. Prawidiowo wykonana warstwa zbrojona powinnadngrubag¢ 3 mm.
Partie budynku szczegdlnie nabae na uszkodzenia mechaniczne, acwciany parteru do
wysokaici 2 m powyej terenu oragciany przy tarasach i balkonach, powinny byykonczona
ze szczegoOlna, starariioe. Wszelkie niedoa@gniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrggej, naley zaszpachlowai przeszlifowg drobnoziarnistym
papieremsciernym. Warstw zbrojory po catkowitym zwazaniu kleju, nalgy zagruntowéa
podkiadovg masa, tynkarskodpowiednia, do naktadanegozpéej tynku. Podktad ten oddziela
chemicznie warstezbrojona, od tynku, zmniejsza jej nddiwos¢ oraz zdecydowanie zeksza
przyczepné¢ tynku wykaiczeniowego. W przypadku pdego terminu robot i niesprzyjaych
warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane padiddva, masa tynkarskéciany mog,
by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dedukélociepleniowego.

Zaprawe nanosi s na ptyty styropianu w ganie o szerokéci 1 m (szerokg siatki z widkna
szklanego) gtadkstrory pacy. Grubé& warstwy kleju powinna wynosiok. 3 mm. Naktadanie
zaprawy zaczynasiod naranika budynku. Po nakeniu zaprawy klejcej na odcinku rownym
diugcéci przygotowanego pasa siatki, ngle'przeczesd' ja zebat strory pacy. Czynn& ta
pozwoli uzyska jednakovwd gruba¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywdé warstwy zbrojonej metad zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitynysehniciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystenegitgj Smietany. Naley go stosowéabez
rozcieaczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadgednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaée od warunkow atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. me shry¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
mieskecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wdadw atmosferycznych (zima) nie
jest maliwe natazenie tynkéw .W celu uzyskania rownej, pionowej kedwi naranika, naley
postwy¢ sie deska, prowadzréwng, niezwichrowan desk nalezy wypionowa przy pomocy
poziomnicy i przybt z jednej strony natmika, wzdht jego kravedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej malebficie zwilkzy¢ sciane wodh. Zaprawe narzuca
sie kielnig i wstepnie wyrownuje pag stalows Po lekkim przescheciu zaprawy naley ja
ponownie zwiky¢ wody i zatrze€ pag drewniam lub styropianow wzdtuz deski prowadzce;.
Gdy zaprawa zwize desk prowada nalery oderwa i przybi z drugiej strony natmika,
narzucajc i wyrownupc zapraw w analogiczny sposob. Po zwaniu zaprawy i usuggiu
deski, naprawiany naraik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanoa podiae
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pod tynk szlachetny, powinna didealnie réwna. Wszelkie nierows§w i slady po pacy naley
zeszlifowa drobnoziarnistym papieregeiernym.

Po wyschngciu podktadu tynkarskiego nalg wykona uszczelnienia dylatacji i innych
pofaczer. W szczelig pomidzy ociepleniem asgieznica drzwiowa nalezy wprowadzé sznur
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szceelsznura dylatacyjnego najeuszczelnt
styk mag trwale plastycza Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruébigmicy drzwiowe]
oraz nie dopéci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomedzy ociepleniem a przebiggymi sk przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
naleey uszczelni silikonem budowlanym. Kaly styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien &yykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wyieslia
szczeliny dylatacyjnej porailzy ascieznicy okienm a dociepleniem rownieuzywa sk sznura z
pianki PUR. lzolagj styku, chronica przed wod opadows nalery wykona& z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nayetez uszczelwistyk styropianu z obrolkblacharsk
podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Material naley nachgna¢ na podiae rozprowadzap go roéwnomiernie w cienkiej

warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadntjaku zacignaé¢ rowniez pag stalowg
gtadka do warstwy o grubiei zacieré ruchami okgznymi lub podienymi - pionowymi albo
poziomymi (zalenie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebirego baranka wystarczy
tylko zagtadz¢ ruchami okgznymi.
Czas otwarty pracy (od nagniccia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, dincdnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z riggad 5 do 30 minut. Zalsy gtéwnie od
temperatury powietrza i podta, wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikn
powstawania widocznych cieni naje zwrécké uwag na zakup towaru z jednakewday
produkciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogoélne” OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylekrianvedzi od linii prostej nie wiksze nk 3
mm i w liczbie nie wgkszej nz 3 na catej diugei taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawzi od kierunku pionowego nie gksze nk 2 mm na 1 m i nie
wigksze nz 4 mm na wysok&i pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest wykonania elewacji jest Jnwykonanego tynku silikonowego wraz z
wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrggymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét zwzanych z wykonaniem elewacji podano
w 0go0lnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogslpkt 7.
Odbiér czsciowy powinien nagpowa po wykonaniu kadej opisanej warstwy. Natg
wowczas skontrolowa prawidtowad¢ wykonania pracy: pionowo ptaszczyzn, prawidiows
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wykonania nargnikow, prawidiowdé wykonania uszczelnfe Po wykonaniu wszystkich
opisanych robot zostaje dokonany odbiomdmwy, ktdry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowa ogledziny wzrokowe, zgodré doboru kolorystycznego wg
projektu, estetykwykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalgy sporadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot — dokoéavpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane ob nalery uzna
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [fh tynku mineralnego typu kornik
lub kamyczkowego obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pozip

utozenie piyt ze styropianu EPS70-040 gr. 18 cm za maragznikow,
przyklejenie siatki z wtdkna szklanego,

utozenie ochrony natmikow wypuktych za pomagckatownikow metalowych,
natazenie podktadu z masy tynkarskiej,

wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

VVVVYVVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-C 81906:2003 Wodorozdgiezalne farby i impregnaty do gruntowania
» PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyce zapraw do murow. Zaprawa tynkarska
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST B.1.00

wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01 Roboty rozbiorkowe

ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01 Podia i podktady
SST B.2.02 Roboty murowe
SST B.2.03 Elewacja

ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z ptyt g-k

SST B.3.02 Scianki systmowe

SST B.3.03 Tynki wewgtrzne

SST B.3.04 Oktadziny ceramiczne
SST B.3.05 Posadzki ceramiczne
SST B.3.06 Wykiadziny podtogowe
SST B.3.07 Sufity podwieszane
SST B.3.08 Powtoki malarskie
SST B.3.09 Stolarkasiusarka

SST B.3.10 Wypos&nie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonanienscianek dzialowych w suchej zabudowie
z piyt kartonowo-gipsowych w zwzku z przebudow oddziatu rehabilitacji w szpitalu w
Sremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykeczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagor
roboty ciesielskie

45421000-0] Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421152-4| Instalowankeianek dziatowych

45420000-0

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeritglacym podstaw do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigz s
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.
roboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z piyiszystkie prace budowlane zwane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumenrgaupjektows,
sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoltara ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohbgienia,
konstrukcja- uporadkowany zespét pgtzonych cesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsol,
sciana dziatowa sciana pionowa, niersoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] spkaygfi technicznej obejmajwszystkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonaniécian dziatowych oraz obudowy z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do ktoreggkonania zostaty ayte materiaty
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestoggkieOgolne
wymagania dotycce robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 2
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Pyty

»  Plyta gipsowa zbrojona widknem szklanym i celulogowgr. 15 mm,
»  Piyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5 mm.

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztéwcian, oktadzirician powinny by stosowane ksztattowniki zimnatg z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gktu StOS wg PN-88/H-84020 lub

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10346: 2011

Ksztattowniki stalowe powinny liy powierzchniowo zabezpieczone przed karoppwioka

cynkowg (nanoszom ogniowo) charakteryzaga sie :

»  grubacig >7um (100g/m2 lub>19 pm (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10346: 2011),

»  przyczepnécia — brak ztuszczewg PN-EN 10346: 2011

»  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346: 2011.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadzigyenne;j:

»  Ksztattowniki profilowane U 75x0,60

»  Ksztattowniki profilowane C 75x0,60

»  Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

»  Ksztattowniki profilowane C 50x0,60.

Akcesoria stalowe

stuzag do fczenia ksztattownikow konstrukcji &imej z podtaem i medzy sol:

taczniki wzdtwne,

uchwyty bezpérednie dtugie,

uchwyty bezpérednie kroétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymaggmk dla
ksztattownikéw stalowych.

YVVVVYVYY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suclhejdaavy:

»  tadmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna @kna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoinedry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania poker konstrukcji ze stropemstianami bocznymi.
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Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gdtowe kleje gipsowe. Termin wWaosci i

warunki stosowania okékja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggoln
Producentow.

WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwmw nosnych, hczenia ksztattownikow
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydgtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samogwintujce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pcalczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczospodmowania.

Do koacowego szpachlowania ptyt powinna¢bstosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowams szpachlowych okdlaja instrukcje
Producentow dla poszczegolnych wyrobdw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Roboty mana wykoné& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Dobor sprztu musi spetni@ponizsze wymagania:

»  Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazathalnspektora w terminie
przewidzianym umow

»  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéotwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

»  Wykonawca zobowzany jest do kywania sprztu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot.

» Utrzymanie i uytkowania kadego sprgtu musi by zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotygzy/mi jego wytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pid 3
ogolnej specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materialtow

Transport materiatdw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgeen zniszczeniem, a oldeny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskicteprsow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny pgakowane w sposob zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem ekary przez producenta. Instrukcja winna lgpstarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdofvesic etykieta
zawierajca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiectwa,
znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbyévaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podkiadach dystansowych. Pierwsza i ostatnia pgtEnows opakowanie stosu. kdy z
pakietow jest zafoliowany i sgily dla usztywnienia tmna stalows. Pakiety nalgy sktadow& w
pomieszczeniach zamkitych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadibgsokaé
skladowania do pciu pakietow, ukladanych jeden na drugim. Do przawaaleca si
stosowanie samochodow krytych planglek otwieranymi burtami.

VVVVYVYYYVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogoélne”
pkt5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipoyvby zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzoneideznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania zabudow po okresiegpeaego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesty po zakdéczeniu stanu surowego.

Przed rozpogxiem prac montsowych pomieszczenia powinny ®dyczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie r8zej nz +5 °C
pod warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek porrej 0 °C, a wilgotné& wzgledna
powietrza miéci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz scian z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowicy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada z dwoch warstw

dolnej stanowicej bezpérednie podiae dla ptyt - czyli warstwy rémej oraz gornej, czyli

warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt pedvarstwowy skladagy sk tylko z

warstwy na@nej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznaowykona na kilka sposobéw:

— przy wyciu profili stosowanych do budowscian dziatowych, bez kontaktu z ostarjan
sciam,

— z wyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych godiaza uchwytami
azurowymi.

Odlegtasci pomiedzy listwami rusztuguzaleznione od grubgci stosowanej na oktadziny ptyty.

— dlaptytogr. 12,5 mm — 600 mm

Piyty montuje s ustawiajc je pionowo.

Celem polepszenia wiasfw cieplnych i akustycznych przegrody, w przesiregiedzy tatami

wktada s¢ welne mineralm.

Elementami dczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiem (zesciam lub stropem) $

strzemiona blaszane typu montowane przez podklaldistyczy.

Tego typu padczenie rusztu z podtem, jest paiczeniem elastycznym, co przyczynig sio

ttumienia wszelkiego rodzajuzdickdw przenoszonych przez przegeodViasciwos¢ ta mae

zost& jeszcze podwxszona przez po#enie pod strzemiona podkiadek zny ttumigcej.

Wiasciwosci  ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnos obecndéé wetny

mineralnej. Podobnie zwlszeniu tlumienia sprzyja rowrieobecndéé wolnej przestrzeni

powietrznej mgdzy wetry mineralry a ptyty gipsowo-kartonow.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podheznych powinny by prostopadie do ptaszczyzriciany z oknem
(rownolegte do kierunku savietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiznego mocowania ptyt do elementowsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawdzi ptyt opieraty s na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudkuelementéw nimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych kralzi opieraty s¢ na tych elementach,

— poniew& rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna if6 piyt,
naley je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazly s odckte kawatki ptyt o
szerokdci zblizonej do potowy diugéri ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwugsiadupcych rzdach powinny b§ przesunite wzgkdem
siebie o odlegi& zblizong do potowy diugeci piyty,

— Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorosufitu ma by dwuwarstwowa, to
druga warstwe pityt nalezy mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajc ja o jeden rozstaw raidlzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalenosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanysieokiadzina, wybiera si
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stegoe metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami ws@lgvanymi musz spetnid@ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnegst@c¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekraczal00 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkow$2bcm.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na scianki dzialowe stosuje giptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grudm 12,5 mm. Jéi

wymagajf tego warunki ogniowe, stosuje: tyty o podwyszone] wytrzymatéci ogniowej o

grubgici 12,5 mm. W przypadku warunkéw o zj wilgotnaici nalery stosowa piyty

wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe gbdgé mocowane do elementéw

nasnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne kradziami dhzszymi ptyt do kierunku ulzenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie poditne wzdhx elementow nénych rusztu ptyt, ulbonych rownolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujessilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubai¢ ptyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna rozgios¢ miedzy
elementami néinymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sinie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili @pste)
podlega korekcie na etapie przgania ptyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Pdoreniu
przewodow instalacyjnych, uktada sxolacg termiczry lub akustycza.

Pokryciesciany naley rozpoca¢ od przykecenie ptyty o szerokmi 120 cm. Odsp pomedzy
wkretami powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza waestpyt
mocowana jest, co 75 cm. Piyty nie powinnysta podtau lecz by podniesione o ok. 10 mm.
U gory powinna b§ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kosgmgindrga i ugigé
stropow. Szczelin wypetnia s¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spgioiry w
drugiej warstwie przesuwaesb 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osai@m wykonuje si za pomog wieszakow lub diugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej stronyciany naley rozpoca¢ od
przykrecenia ptyty o szerokmi 60 cm lub mniej w przypadku przesegia profili. Po
zamkneciu drugiej stronysciany uzyskuje si ostateczag stabilngé. Przy wysokéci sciany
wickszej od wysokéci ptyty sztukowanie ptyty nakly prowadzt naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukowki nie powinny liykrotsze nik 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonang s fazowaniem umdiwiajagcym zbrojenie
pofaczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonujec¢stasma papierowg lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisni¢cie tamy zbropcej. Po zwizaniu
pierwsze] warstwy nal@nie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierzi na
wyschnita spoire natlazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagowji podkiad pod
farbe. Przy zbrojeniu tama samoprzylepsp stosowane as dwa cykle tj. naklejenie gay i
jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kreslzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zacuy
struga kitowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie
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zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowefrak
wykonuje s¢ na szerokéri ok. 40 cm dla ,rozeigniccia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotysze kontroli jakdci rob6t podano w OST,Wymagania ogolne”
pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow powinna yzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéli
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadztmwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyroby maj zawiadczenia
0 jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzewasciwosci technicznych na
podstawie badadoraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w  szczegd@ingowinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

wymiary (zgodnie z tolerang),

wilgotnaosé i nasakliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowychinnych materiatow
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane priezpektora Nadzoru
Inwestorskiego.

VVVYVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest 1 [rh] wykonanejscianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy z
ptyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt
oktadzinowych. Podtge oczyci¢ z kurzu i lnych resztek zaprawy lub beton.
8.3. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

VVVYY

zgodna¢ wykonania z dokumentacjechniczg,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podia,

prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wylk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,
wichrowatag¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powintgnewi ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacgtyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny gatami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycecia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kraydzi oktadzin nalgy przeprowadz za
pomo@ oglkdzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych wndiach) taty
kontrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgswitu pomidzy
latag a powierzchry suchego tynku powinien byvykonany z doktadnieia do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchviki 8 nasiepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyimawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i kragdzi od
linii prostej

Powierzchni i krawdzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajcych sg¢
ptaszczyzn odgka w
dokumentacji

Nie wicksza nd 2 mm i w| og6tem nie wicej ng 3 mm w| ogdtem nie wikszej nt
liczbie nie wgkszej nd 2

szt na catej diug@i taty | wysokdci oraz nie wgcej ne powierzchni om
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach| ograniczonegcianami,
powyej 3,5 m wysokai belkami itp.

Nie wigksze ni 1,5 mm i Nie wigksze ni 2 mm i

Nie wigksza it 2 mm na

pomieszczeniach do 3,5 m diugaici faty kontrolnej

3 mm na catej

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

; PN-EN 10162:2005

» PN-EN 10346:2011

>

» PN-EN ISO 3506-4:2009
» PN-EN 1008:2004

; PN-EN 13139:2003

PN-EN 520 +A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe -- Defj@, wymagania i metody bafla
Ksztattowniki stalowe wykonanezirano -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiarow i przekroju poprzasago
Wyroby ptaskie stalowe powlekagei@mvo w sposéb gty --
Warunki techniczne dostawy
PN-EN ISO 7050:2011 Wkty samogwintuice z them stzdkowym,
krzyzowym
Wiasfm mechaniczne eZci zlagcznych odpornych na
korozg ze stali nierdzewnej -- €& 4: Wkrety samogwintujce
Woda zarobowa do betonu -- Spemgfk pobierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

z wgtbieniem
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PN-EN 10143:2008 Blachy i ¢my stalowe powlekane ogniowo w sposébghy --
Tolerancje wymiarow i ksztattu

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Nadotyczice systemoOw zapewnienia
jakosci | zaradzania systemami zapewnienia j&kio

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6inym bezpiestwie produktow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (IDz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty rozbiérkowe

SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
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SST B.2.03 Elewacja
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioruscianek systemowych w zw#ku z przebudow oddziatu rehabilitacji w
szpitalu wSremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagor

roboty ciesielskie

45421000-0] Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4| Instalowankeianek dziatowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejsze] szczegotowej specyfikacji technigz s
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.
sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi olxzenia,
konstrukcja— uporadkowany zespot petzonych cesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsoi,
scianka dziatlowa-sciana pionowa, nierdoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbdtowa sfikagja techniczna obejmuje wszystkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanigcianek systemowych i modutowych, przy
zastosowaniu wyrobow odpowiadaych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kevykonania robdt, ich zgoddé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorgki€golne wymagania dotygae
robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogollne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Scianki systemowe sanitariatéw

13 mm grubséci ptyta HPL

system wodoodporny, niepalny, charakteryeyj se wysoky wytrzymaldgcia na akty
wandalizmu

profile aluminiowe malowane proszkowo lub anodowane

nézki z roze wykonane z aluminium malowanego proszkowo lub an@djo umieszczone
w sciankach dziatowych i mocowadrmibami do podtogi

zawiasy samozamykgje ze stali nierdzewnej

gatka z indykatorem wolne / z&¢ i mechanizmem awaryjnego otwierania z nietandove
nylonu w standardzie

wysokai¢ standardowa: 2000 mm aezapc 100 mm przewit nad podtog.

VV VYV VY

Y

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robaot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pi& 8golnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialtow

Transport materiatdw odbywaegdrzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniemiszeaeniem, a okgony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséevpozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny pgkowane w sposob zabezpiegegjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem oltomy przez producenta. Instrukcja winnacbglostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvesic etykieta
zawierajca:

nazw i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiedtwa,

znak budowlany.

VVVVYVYYYY
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Skladowanie materiatdw powinno odbyévaic w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systemowych kabin powinny bgkaiczone wszystkie
inne roboty stanu wykmzeniowego. Przed rozpagzem prac montaowych pomieszczenia
powinny by oczyszczone z odpadow. zabudowy maleykonywa w temperaturze nie rszej
niz +5 °C. Pomieszczenia powinnydssuche i przewietrzone.

5.3. Montaz scianek systemowych

Montaz scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczygadiskompletowania elementow i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Poyewgniu rozmieszczenia elementow
nastpuje tyczenie miejsc mormta ok mocupcych systemowescianki kabin do scian
murowanych i posadzek.

Nastpnym etapem jest mocowarnieianek poprzecznych (dzialowych paazy kabinami) do
podiaza za pomog systemowychalcznikow iscianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest manta
skrzydet drzwiowych i zamkow ze wskakiem wolne/zajte. Po zakaczeniu montau
wszystkich elementéw nate zdjg¢ folie zabezpieczaga powierzchng elementow i w kadej
kabinie zamontowa podwojny wieszak na ubranie. Montanalery prowadzé scisle wg
instrukcji producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialtdbw powinna ly zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu

Dostarczone na plac budowy materiaty mal&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien usialkierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Kontrola ja&ko polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
wyroby maj zawiadczenia o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstameliada doraznych.

Wyniki bada materialtébw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.
Powierzchng scianek systemowych obliczagsw metrach kwadratowych [m2]. Wielka
obmiarowe s$cianek systemowych okila si na podstawie dokumentacji projektowej z
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uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora zdtad Inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych toleranciji)
wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

zgodna¢ wykonania z dokumentacjechniczg,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podiaa,

prawidtowa¢ wykonaniascianek,

prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wylk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,

rownas¢ i ptaska¢ powierzchni,

przyleganie do podi@ elementow mocggych,

wichrowata¢ powierzchni: powierzchniécianek powinny stanowiptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kcie nachylenia przewidzianym w dokumentacjiat)k dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny bggtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kraydzi oktadzin naley przeprowadZ za
pomoa ogkdzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych wndiach) taty
kontrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgdwitu pomidzy
latg a powierzchry scian kabin powinien hy wykonany z dokfadri@ia do 1 mm.
Dopuszczalne odchytkasastpujace:

YVVVVVYVYYVYYVY

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyimgwedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawdzi od kierunku
ptaszczyzny i kragdzi
od linii prostej pionowego poziomego

Przecinajcych s¢ ptaszczyzn od
kgta w dokumentacji

Nie wigksze ni 1 mm i

Nie wickszand 1 mm i w ogo6lem nie wikszej nd

Nie wigksze ni 1

liczbie nie w¢kszej nd 2 S : 2 mm na calej Nie wicksza i 1 mm na diugeei
) . mm i ogétem nie . . .
szt na catej diugei taty Y powierzchni taty kontrolnej 2 m
. wigcej ng 2 mm . o ;
kontrolnej 2 m ograniczonegcianami,
belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE

>

>

YV VvV Vv VvV VvV V

\ 7

PN-EN 438-1:2006 Wysokagiieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty zwic
termoutwardzalnych. Wprowadzenie i informacje ogoin

PN-EN 438-2:2007 Wysokagiieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Pyty zzwic
termoutwardzalnych. Oznaczanie ydi&vosci

PN-EN ISO 75-3:2005 Tworzywa sztuczne. Oznaczamemperatury ugcia pod
obcizeniem. Laminaty termoutwardzalne o zdp wytrzymal@ci i tworzywa sztuczne
wzmocnione dtugimi wioknami

PN-P-04950:1988 Metody badavyrobow widkienniczych. Laminaty widkiennicze i
wiokniny. Wyznaczanie sity rozwarstwiania

PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane. Odpdtnoa korozg. Wymagania i metody
bada

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatkizwliowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody bada

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jedrmyesi Wymagania i metody
bada

PN-EN 12365-1:2006 (V) Okucia budowlane. Uszczelkiasmy uszczelniajce do
drzwi, okien,zaluzji i scian ostonowych. GZ¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 13126-3:2012 Okucia budowlane. Okucia do rokie drzwi balkonowych.
Wymagania i metody bada Czs¢ 3: Klameczki, gidwnie do okurozwierano-uchylnych,
uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiargsck chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:2011 Wkty samogwintyjce z tbem stzkowym, z wgebieniem
krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna sciany ostonowe, drzwi, zastony aluzje. Oznaczanie
odporndci drzwi na uderzenie ciatem ghkim i cigzkim

PN-EN ISO 3506-4:2009 (U) Wiasém mechaniczne e#ci zlacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naidotyczice systemoOw zapewnienia
jakosci | zaradzania systemami zapewnienia j&kio
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru tynkow wewetrznych w zwazku z przebudow oddziatu rehabilitacji w
szpitalu wSremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipswdnienego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, wtokien lub innych miatéw, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchniscian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub grapabo pajczeniem obutych
sktadnikéw (a take z innymi skladnikami)i wag twardniejca po zastosowaniu,zywana
najczsciej do pokryciacian i sufitdw.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie tynkéw wewitrznych obiektu:

»  tynki cementowo-wapienne kat I,

»  gladzie gipsowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosotvanazna kada wodce zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest aycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy przedmiotowe, a w szczegd@icio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnit5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nafg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gfadzi piasek powinien kbydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasaegago, ktére powinno twor&yednolity

I jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszadscych. Skiad
objetosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonastakguszyw o frakcji do 1 mm oraz
cementu.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych po@n odpowiadé& wymaganiom
aktualnej nomy pé@stwowej i spetni@w szczegdlnéci nastpujace wymagania:
wytrzymalai¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania tidep masy) nie
mniej niz 5 MPa,

odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 menwitcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

pocztek wigzania po 30-60 min.,

gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyévadchylé od
wymaga normy.

vV VWV Y V

SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny ¢byabezpieczone przed uszkodzeniami, atrat
statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Tynki zwykte ze wzgjdu na miejsce stosowania, rodzaj paediorodzaj zapraw, liczbwarstw i
technile wykonania powinny odpowiadanormie PN-EN 13279-1:2009.

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébgakaczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdsadzone scieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie r8zej n +5 °C pod warunkieny,e w cagu doby
nie nasipi spadek pornej 0 °C.

W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo
montaowych w okresie obnonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpocxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadarzydatné¢ podiaza pod
tynkowanie.

Badanie podiga nastpuje na podstawie norm oraz begmuolnio na podstawie aglzin, proby
scierania, drapania (skrobania) oraz zailia, a take aktualnych zaleéeproducenta.

Wadliwe wykonanie podta podczas prac budowlanych reanie wptyw na jakdé i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamtta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotymzh réwnej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi by

rowne,

»  nosne i mocne,

»  wystarczajco stabilne,

»  jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zaile),

»  szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze
>
>
O

Y

wolne od wykwitow,
nie zamarzrite, o temperaturze powsj +5 °C.
strzezenia i wskazowki.
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Zleceniobiorca powinien przedstamnwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczce wykonania
prac tynkarskich, wskazamazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przed&tawi
pisemnie propozyejrozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie poditga pod tynk.
0Oqolne sprawdzenie podipa.

Aby ocen¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piasmez czy te wiasciwosci

powierzchni wierzchniej naly posty¢ sie proky scierania, drapania lub zw@nia:

»  probascierania przeprowadzana jest przez przetarcie gifmowierzchni pod tynk,

» préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przyngry twardego, ostrego
przedmiotu,

»  chlonna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy proby zwénia,

»  proba zwitania polega na zraszaniu muru w wielu miejscacitgayod.

Sprawdzenie w zaleénosci od podiaza i stosowanerodki zaradcze.

Cegta pelna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramichlogczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by wykonany zgodnie z toleramcyvymiarowg uwzgkdnioms przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania mymsiada wymiary mieszcgce se w toleranci,
aby nie powodowaty zbyt dych r&znic w grubdci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdy¢ ani zbyt gébokie, ani zbyt wystare przed
lico muru - przed naleniem tynku naley je ewentualnie wyréwria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie mady¢ wieksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkad naley wypetnic najp&niej 3 dni
przed rozpoazxiem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sl krystalizaca na powierzchni), naruszeg przyczeprig tynku
do podi@a, musz zost& bezwzgtdnie usunjte. Naley to zrobt na suchym murze, przy
pomocy szczotki drucianej. Zdi metoda czyszczenia szczgthkie da odpowiednich rezultatéw,
naley ustalt dokladnie przyczyn powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow
zastosowéaskuteczg metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlapwode podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Ocena $glavosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadamiegtnosci zawodowe, aby prawidtowo
ocent podtaze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyez podiaa pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie
odstpstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone Kbdtkie terminy oddania obiektu
lub poszczegdlnych etapow robot) manacacy wpltyw na jaké¢ prac tynkarskich. Mag
wymaga przeprowadzenia prac dodatkowych, zmaozutrudné prace tynkarskie lub testa
si¢ przyczym p&zniejszych uszkodzetynku.

Najp&zniej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jal przewidziano
wierzchng warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévgpowierzchng obrzutki (lub jej
szorstkdci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogolne reguly, dotyee wykonywania prac budowlanych nie odrpske do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegoktow okresie zimowym majograniczone zastosowanie.
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Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezmanie nastonecznienie itp. Majecydugcy wptyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na gzewrKonieczne maze by¢ wstpne nawitenie
podtaza, utrzymywanie wilgotngi, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchn
Zbrojenie siath tynkow zewntrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow
pogodowych i tym samym znago poprawia jak& gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie naviath i mae przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem giap na skutek zwikszenia ohjtosci
przez zamarzaga wode. Szkody te przybiergjpostd ttuszczcej st ptytkowo struktury tynku,
powodujc jego niedostatecziwytrzymatcc.

Reakcje chemiczne, prowage do twardnienia zaprawy ustajjuz praktycznie przy
temperaturze +5 °C (temperatura obiektu). Skutkdego @ obnizenie wytrzymaieci,
przyczepnéci tynku i inne.

Prace tynkarskie mag by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiéczglko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz padtynku jest wysza nk +5 °C. Narzucoqn warstve
tynku naley zabezpieczyprzed mrozem do czasu stwardnienia i wysgtiai

Nalezy pametac, ze w przypadku okéeonych tynkédw konieczne mre by zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzegaskazéwek producenta dla A bkego rodzaju
tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepn&é (rzadkie zaprawy do podiay).

Zaprawy poprawiace przyczepn& sa zaprawami cementowymi o specjalnym skiadziestz
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozraiige jedynie z wod i rozprowadza po
powierzchni zbat szpachd. Dalsze instrukcje, dotygee pracy metag,,mokre na mokre" lub
tez dlugdci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrolskidatkowej itp., podanes sv
opisie produktu.

Szlamy zwikszajace przyczepndégé.

Szlamy zwgkszapce przyczepn@ s3 wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuggesi
z zawiesiny(dyspersjixywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad ktiwe]j dodaje si
cement a do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszealaméw nalgy je odpowiednio
czesto mieszaw naczyniu, co zapobiega osadzaniucgmentu. Naley nanigc tylko taky ilos¢
szlamu, by mgliwa byta praca metad, ,mokre na mokre". Przestrzégaskazéwek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkow sktadaesi nas¢pujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu gywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija sj co 1,5 m wzdha diugadsci i
wysokaici sciany. Dokota wbitych gwiadzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno
z gtdwka gwazdzi. Nastpnie medzy plackami narzucagpasy z zaprawy dciaga je réwno z
powierzchnia plackow. Pasy te spelieple prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadeych mana wywaé prowadnice drewniane lub stalowe.
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Wvykonanie obrzutki.

Obrzutlke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grébbnieprzekraczagej 3-4 mm na
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawypergowej lub p6t cementowej obrzutki
powinna wynosi 10 — 12 cm zanurzenia sk@.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstve tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej woda. Gruba¢ narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a ¢ptas¢ zaprawy nie powinna

przekracz& 9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngaije rbwnanie go za pomac

taty. Narzut w nargach wykonuje si za pomog pac w ksztaitcie &ownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprgito o przéwicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinng lipardziej tlusta mi do narzutu i mié€ grubag¢ 1 — 3
mm. Zapraw narzuca si recznie i rozprowadza spaa. Po s¢zeniu gtadzi zaciera sija packy
drewnian, stalowg lub z filcem, zalenie od rodzaju wykfaczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajc go wod za pomog pedzla.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas: szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W mgarpostpu prac nanosz@nmasg nhalery sukcesywnie
wygtadza. Zaleca si, aby przed wykonaniem gtadzi wypetduze ubytki w podiau. Masg na
sciany naktada sipasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykaswijuch pag od dotu ku
gorze. W przypadku sufitow maszpachlow naktada si pasami w kierunku od okna wabtt
pomieszczenia, egmc pae ,do siebie”. Po wyschetiu masy drobne nierowsa nalery
usury¢ papierensciernym lub siatik do szlifowania. Powstate niedoktadconalezy ponownie
cienko zaszpachlowa przeszlifow&. Czas otwarty pracy masy zayeod chtonnéci podiaza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Paslcwvysychania gtadzi nale unika
bezpagredniego nastonecznienia | przggdw oraz zapewhdi wiasciwg wentylacg i
przewietrzenie pomieszaze Dalsze prace wykmzeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
maozna rozpocgé po wyschrgciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodoro#acmalnymi,
wykonary gtadz nalery zagruntowd preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem okladzin zalecazgpowierzchng gtadzi zagruntowaemulsj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 specyfikacji techniczne;.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t tynkarskich

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykén®éadania wszystkich
materialdw przeznaczonych do robot tynkarskichzepgstawd wyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501"Zaprawy
budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatbw i zaprawy powinny By wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkdw powinny iy przeprowadzane w sposob uttiwiajacy ocer wszystkich
wymaga a w szczegolrii:

zgodndaci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

prawidtowaci przygotowania podtoy,

przyczepnéci tynkéw do podtaa,

grubagici tynkow,

wygladu powierzchni tynkéw,

prawidtowaci wykonania powierzchni i kraydzi tynkow.

wykonczenie tynkdéw na narach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

VVVVYVYYYVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiadtnych” pkt 6.
Jednostl obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [th
Powierzchng tynkdw oblicza si jako iloczyn dtugéci scian w stanie surowym i wysokai
mierzonej od podtza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchng pilastrow i stupdw oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkéw stropdw ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle
scian surowych na ptaszczyzpoziom.
Z powierzchni tynkow nie paica sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementowpowierzchni mniejszej ni 1 m2 i
powierzchni otworéw do 3 m2,jeli oscieza ich g tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét
oktadzinowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbior podiaa odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze oczyci¢
I umy¢ wods.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni orazgty dwuwscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziy i odchylenie krawdzi od linii

prostej nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze nk 3 na catej diugei kontrolnej

2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

»  pionowego nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie wdej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

»  poziomego nie magby¢ wicksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie ydej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsggiany, belki, itp.)

Niedopuszczalnegs

»  wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikaych z podtaa wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, piai itp.,

»  trwale slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezeéngecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepcidynku do podiaa.

Odbior gotowych tynkdw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocere wynikdw bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzieosci usungci.

»  Stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ah tynku obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie tynkow,

wykonanie gtadzi,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

VVVVYVYVYVYYVYY

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. SpeayjfikaPobieranie prébek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2012 Wapno budowlane. Definicje, wynmaga kryteria zgodngi.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)myodotyczce systemow
zapewniania jakgi i zaradzanie systemami zapewniania j&&io

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsovigzes¢ 1: Definicje i wymagania

Y WV VYV VVYV
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» Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publchi, I1zba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwich Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych
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SST B.3.03 Tynki wewgirzne

SST B.3.04 Oktadziny ceramiczne
SST B.3.05 Posadzki ceramiczne
SST B.3.06 Wykiadziny podtogowe
SST B.3.07 Sufity podwieszane
SST B.3.08 Powioki malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych w gzku z
przebudow oddziatu rehabilitacji w szpitalu $remie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykdczeniowe w  zaksie  obiektoy
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtogdian.

45432000-4 | Kladzenie i wyktadanie podiégjan i tapetowanigcian

45431000-7 | Kiladzenie ptytek.

45431100-8 | Kladzenie terakoty

45431200-9 | Kladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikaciji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenbedacym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgha w pkt 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniezs zgodne z
obowizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.6. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z:
» wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robdét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ngol

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Plytki ceramiczne:

»  ptytki ceramiczne&cienne o wymiarach 30x60 cm na peWmysoka¢ pomieszczenia,

»  plytki ceramiczne&cienne o wymiarach 60x60 cm na peWwysoka¢ pomieszczenia,

»  ptytki ceramiczné&cienne o wymiarach 60x120 cm na petna wysékmmieszczenia.
Ptytki ceramiczne gresowe, polerowane, parametopniezne zgodnie z kartkatalogow
produktu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢tu, np.: uradzenia do przycinania
ptytek, narzdzia keczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpapblaomica.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego spuz ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrulgmwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci oraz wptywami atmosferycznym.
Elementy powinny b§ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgadnytycznymi
producenta, w sposéb zapewn@j zabezpieczenie ich przed nadmiewilgocia. Sktadowanie
na budowie powinno trwa jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zbliych do
uzytkowych. Kada powierzchnia magazynowa powinna laabezpieczona przed deszczem i
wilgocig, kartony naley uktad& na czystym i suchym podta. Kartonéw nie wolno toczy
przesuwd, rzuc& ani opieré na krawdziach. Podzadnym pozorem nie wolno kartonéw z
ptytkami wywac jako podestow, platform lub zgpstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.
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5.2. Roboty przygotowawcze
0Oqgolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia warstvd wyréwnupca lub
bezparednio do rownego i gltadkiego podin W pomieszczeniach mokrych okftadzimalery
mocowa& do dostatecznie wytrzymatego pozho

»  podiaze pod okfadziny ceramiczne mypgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.

» do osadzania wyktadzin nécianach murowanych mapa przysipi¢c po zak@czeniu
osiadania murow budynku.

»  bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

»  elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przyspieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.

» temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyfoso
najmniej +5°C.

» dopuszczalne odchylenie kregzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptagzoy nie
wigksze nz 2 mm na diugéci taty dwumetrowe).

»  powierzchnie podiy pod wyktadziny powinny by roéwne i tworzy¢ pionowe
ptaszczyzny.

> Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny¢ bwyreperowane przy ayciu
odpowiedniej dla danego pod#zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktagyzi

»  przed przysipieniem do okiladzinowania powierzchiécian i posadzek natg takze
sprawdzé jakos¢ podiaza pod wzgidem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzt
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armafiunyzbrojenia. Plytki nabey
rozmierzé tak, aby docinki ptytek przy krasziach (kacach scian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatowciennych powinny by skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odspach ) ze spoinami podtogowymi.

»  Na przygotowane i zagruntowane padionaley nanigé¢ zapraw klejowa pag zebag,
mozliwie w jednym kierunku, na takpowierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w
ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nyateanigc ptytke i docismé ja do
podiaza. Warstwa kleju pod ptytknie mae zawierd pustych miejsc. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

»  Bezparednio po uteeniu ptytek naley przygotow& spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mua rozpoczé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utazono plytki, najwczéniej po 24 godzinach. Zaprgawprowadza si w spoiny za
pomog pacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie powierzchni nalevykona
uzywajac wilgotnych gbek o wekszych porach lub pacy zlogka. W koacowym etapie
prac naley stosowa odpowiedniesciereczki lub drobnoporowatealgki. Nie wolno
czysci¢ glazury na sucho.

» Na krawedziach zewatrznych oraz przy zakmzeniach okladziny stosowaprofile
naraznikowe i wykaiczeniowe PCV. Profil powinien Kydobrany do grubii ptytki tak,
aby licowat z ptytlk w obu kierunkach. W naraikach stosowa elementy narme
systemowe.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne”
0golnej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanych okfadziticiennych z piytek ceramicznych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robot zweanych z wykonaniem okiladzin
sciennych podano w specyfikacji technicznej ,Wymagargolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jakbwykonania robot wyej wymienionych.
W wyniku odbioru naley:
»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
»  dokon& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne wykonane obp nalery uzna
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrioi podano w pkt 8 ,Wymagania ogdlne”
0golnej specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratoweqo [ oktadziny sciennej z piytek
ceramicznych obejmuje:

»  dostarczenie materiatow i spta,
» wykonanie okladzingcian z ptytek ceramicznych,
»  roboty wykaczeniowe i uporadkowanie terenu,

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN ISO 7050:2011 Wkty samogwintujce z tbem stekowym, z wgekbieniem
Krzyzowym

» PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasfo mechaniczne e@#ci  zlacznych ze stal
nierdzewnych, odpornych. Wiy samogwintujce.

» PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wimito charakterystyczne do
projektowania. C&¢ 1. Piyty OSB, plyty wiorowe i plyty
pilsniowe.

»  PN-EN 13446:2004 Piyty drewnopochodne. Oznaczanidolngéci utrzymania
tacznikow

»  PN-EN 13986:2006 Piyty drewnopochodne stosowanai@ownictwie. Widciwosci,
ocena zgodnai i znakowanie
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PN-EN 1910:2002 Podloga z drewna i parkiet orazzéoa scienna i sufitowa.
Oznaczanie stabildoi wymiarowe]

PN-EN 14411:2009 Piytki ceramiczne. Definicje, Masacja, wiaciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebkieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wynaamga techniczne.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. ifdge i wymagania
techniczne.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materidly ich wykonywania.
Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty rozbiérkowe

SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podia i podktady
SST B.2.02 Roboty murowe
SST B.2.03 Elewacja

SST B.3.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z ptyt g-k

SST B.3.02 Scianki systmowe

SST B.3.03 Tynki wewgirzne

SST B.3.04 Oktadziny ceramiczne
SST B.3.05 Posadzki ceramiczne
SST B.3.06 Wykiadziny podtogowe
SST B.3.07 Sufity podwieszane
SST B.3.08 Powioki malarskie
SST B.3.09 Stolarkasiusarka

SST B.3.10 Wypos&nie

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Posadzkiniezae Strona 84




Przebudowa oddziatu rehabilitacji w szpitalusvemie SST B.3.05

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z wykonaniem posadzek ceramicznych, wyzwi z
przebudow oddziatu rehabilitacji w szpitalu Sremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg ician.

45432000-4| Ktadzenie i wyktadanie podioggian i tapetowaniecian.

45431000-7| ktadzenie ptytek.

45431100-8| ktadzenie terakoty

45431200-9| ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stancavivykaiczenie jego powierzchni
Poditaze — element konstrukcji budynku, na ktérymadtoa jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o ékmeej grubdci, wytrzymatdaci i suchdci, na
ktorym wykonuje si posadzk zywiczng

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej westnznej powierzchni budynku.

Okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, nigme pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem:
»  posadzek ceramicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw do wykonania robot podano w ogolnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Plytki gresowe o wymiarach 60x60 cm,

»  Plytki gresowe o wymiarach 30x30 cm,

»  Cokoliki — ptytki gresowe.

Parametry techniczne ptytek zgodnie z k&dtalogowa producenta.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych najestosowa:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czes@aaierzchni podioa,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzia lub uradzenia do gicia ptytek,

packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&o zagbkow 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

laty do sprawdzania réwio powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o rgjzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozyciji kieych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

przyrzad montaowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozbna pita eczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu naley uzywac naturalnych materiatow.

VVYVVVVVVVVVVVY VYVVYVYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Materiaty i elementy musz by¢ przewaone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.
4.2. Pakowanie i magazynowanie
>  Plytki pakowane w pudta tekturowe zawied ok.1 M plytek.
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»  Na opakowaniu umieszczaeshazw i adres producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotyrz wyrobow tatwo
tlukacych s¢ oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w iwmiciwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Ptytki sktadowa& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokai¢ sktadowania do 1,8 m.

\ A7

3. Transport materiatéw

Ptytki terakota oraz gres przewézv opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania ukiada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygeze wyrobow fatwo ttukcych.

vVVvyvy &

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podklad powinien hy wykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagan
wytrzymatai¢ i grubai¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podtaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrownawczej powinnocbwolne od
kurzu i zanieczyszczeoraz nasycone wad
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéweetowych oraz w ggu, co najmniej
3 dni nie powinna bynizsza nk 5 °C.
Zaprawe cementow nalezy przygotowyw@ mechanicznie. Zaprawa powinna tmlensysteng
gests — 5—7 cm zanurzenia ska pomiarowego. I spoiwa w podktadach cementowych
powinna by ograniczona do ikzi niezlgdnej, ilas¢ cementu nie powinna bywicksza nk
400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetydata przykladam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wickszych przéwitow wiekszych nz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) paavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokeéci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie fola polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewerzchni

wods.

5.2. Posadzki z ptytek
Zalecenia ogolne:

»  Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekipoavwynost, co najmniej +50 °C i
nie wiecej niz +250 °C. Temperaterte nalezy zapewnt, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robo6t oraz w czasie gziania i twardnienia zaprawy.

»  Materialy wyte do wykonania posadzki powinny znajdéwsic w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godzinygraepoczciem robot,

»  Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pesaczeniach mokrych
nalezy sprawdzt spadki do elementéw odwadrjeych min. 1,5 %.

»  Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi ukiaglev poziomie wyk@éczeniowym.

»  Plytki nalezy uktad& i rozmierzg wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie maze zawierd pustych miejsc.

»  Dla pomieszcze nie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalery rozmierzé tak, aby

docinki ptytek przy krawdziach (k@cachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa ptytki.
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Przygotowanie podiaga:

»  Z powierzchni betonowej natg usura¢ wszystkie ldne czsci, zattuszczenia, jak rownie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegadnidpce przyczepn& warstwy
malarskie, piasz@ze i tuszcace s¢ warstwy zaprawy.

»  Podiaze powinno by nosne a wytrzymat& na odrywanie powinna kbyzgodna z PN-B-
10107 nie mniejsza n0,5 MPa.

»  Podloze musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowaéz gkniec i
szczelin

»  Wilgotnos¢ nie mae przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

» Posadzki z pitytek uktadana przygotowanym wczeiej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosoévdej, ktérego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju piytek.

»  Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utary¢é w odstpach
bedacych wielokrotnécia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszcayzn
kontroluje s¢ tata opieram na ptytkach — reperach. Prawidtos§gtaszczyzn uktadanych
pol kontroluje st tata przyktadan do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia gapravg
do spoinowania.

» Do fugowania naley przystpic¢ po uptywie 24 h, pelnwytrzymatai¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzegodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiaty nglkontrolowa pod wzgédem ich jakeci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zaswiadczenia 0 jakéci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliadia doraznych.
Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okiladzin i posadzek z plytek gresowych powiby przeprowadzane w sposéb

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolni:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotéw batleniedzyoperacyjnych,

»  spadki podtaa lub podkfadu i rozmieszczenie wpustow podtogowyeh
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»  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstadeéklaracji zgodnéci lub
certyfikatow zgodnéxi przedtazonych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnéci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawa gtuchego

dzwigku.

odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyyciu faty o dtugéci 2 m

( nie powinno przekracz&® mm na dt. taty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat diugdgci 2 m ( nie powinno wksze nk

2 mm na catej di. taty),

prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin poziomic¢ pionem z doktadnicia do

1 mm.

grubai¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytl, ktéra nie powinna przekracgzavartasci

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej.

Prawidtowdaci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

»  ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

»  nierdwndci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tag dt. 2 m a posadak(nie
powinny by wieksze nk 3 mm na calej diugai taty),

» odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lulalosego spadku (nie powinno by
wigksze nk 3 mm na diugéei taty 2 m i nie wgksze nk 5 mm na catej diugai lub
szerokdci posadzki).

»  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadog do 1 mm,

»  grubai¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptythk, ktéra nie powinna przekragzavartasci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej

YV VvV VvV VvV 'V

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa posadzek z plytek ceramicznych jest 1 metr kwasra{m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdghieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniachlzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznyuié

powinna by odebrana.

W takim przypadku nale przyja¢ jedno z rozwgzan:

»  oktadzire poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci
okladziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartags¢ wykonanych robat,

» w przypadku gdy niegsmozliwe powyzsze rozwazania, usug okiladzire i ponownie
wykon&.

8.2. Odbidér podtozy

Odbiér podiea naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Posadzkiniezae Strona 89




Przebudowa oddziatu rehabilitacji w szpitalusvemie | SST B.3.05

Jezeli odbior podiea odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze
0CZ)sCi¢ | umyE wodj.

8.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych orazterakoty

Odbiér gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okiee dokumentacja projektowa a t&k dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sizgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dno
wykonania oktadzin stwierdza ¢sina podstawie porownania wynikow bad&ontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjanodanymi w pozostatych punktach.
Okfadziny powinny b¥ odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

» wygladu zewrtrznego przez ocernwzrokowy

»  prawidtowaici uksztattowania powierzchni,

»  przyczepnéci do podiaa

»  prawidiowdici osadzenia kratedciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.
»  szerokdci i prostoliniowdgci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocere wynikéw bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemaieosci usungcia.

»  stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [ posadzki ceramicznej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pozio

wykonanie posadzki ceramicznej,

wykonanie cokolikow,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

YVVVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE
» PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wygamia techniczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych w gzkiu z przebudow oddziatu rehabilitacii
w szpitalu wSremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-0 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg dcian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podidggian i tapetowanigcian

45432111-5 |Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432130-4 | pokrywanie podtdg

Wyktadziny dywanowe i PCW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Wyktadzina- suche pokrycie dowolnej wewtrznej powierzchni budynku.

Posadzka- wierzchnia warstwa stropu stangea wykaiczenie jego powierzchni.
Podiate — element konstrukcji budynku, na ktérym zdaa jest podtoga,

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie e¢ryoi umazliwiajace i magce na
celu wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych WRGtanowacych warstw ochronm, do
ktorej wykonania zostaly ayte wyroby odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoggkie
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Do wyktadania posadzek nale stosowéd wykladziny PCV odpowiadage normom
panstwowym lub aprobatom i atestom

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykladziny

»  Wykladzina z tworzyw sztucznych gr. 2,5 mm; klasd, UP3, E1/2, C2. Parametry
technicznie zgodnie z karkatalogovy produktu.

»  Wykladzina z tworzyw sztucznych gr. 2 mm; klasa UZF®, E1l, C2. Parametry
technicznie zgodnie z karkatalogovg produktu.

Parametry zastosowanych wyktadzin zgodnie z doktmegnprojektow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Utozenie wykiadziny natey wykonywa& przy wyciu specjalistycznych elektrongdzi i
drobnego sprgy budowlanego.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalestosowa drobny sprzt budowlany:
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzia lub uradzenia do cicia,

laty do sprawdzania réwici powierzchni,

poziomnice,

mieszadta do kleju o nagzie elektrycznym,

pojemniki do kleju,

VVVVYVYY

TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Wyktadziny naley przewozé¢ zamknetymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.
Skladow& w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomiesziexdn w temperaturze
dodatniej.
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WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt.4.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mma przysipi¢c po zakaczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego i robot wdaeniowych oraz po zakozeniu wszystkich
robot instalacyjnychgkcznie z przeprowadzeniem prolréeniowych.

5.3. Przygotowanie podiaza

Podiaze pod wykiadziny powinna miepowierzchng rowrg, stanowica ptaszczyze
poziomy. Podize sprawdzane dwumetrgwiaty, przyktadan w dowolnym miejscu, nie
powinno wykazywa przewitow wickszych nk 2 mm. Odchylenie powierzchni pod# od
ptaszczyzny nie powinny przekracz2 mm na m. Podie@ musi by stale, suche i czyste.
Istniegce na podiou nierdwndci, wyrdwna& przy wyciu mas szpachlowych. Przed
przystpieniem do uktadania wyktadziny podenaley starannie oczgi¢ i odkurzyé

5.4. Wykonanie posadzki z wyktadziny
Wyktadzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktomygkonuje s¢ posadzki z wykitadzin nie
powinna by nizsza nk+10 °C.

Wyktadzire naleey na 24 godziny przed przyklejeniem rozwdnz rulonu, poci¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia zrio utazy¢é na podkiadzie, tak aby arkusze
tworzyty zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy najedopasowé przez jednoczesne przecie obu
zachodzcych na siebie brzegow arkuszy.

Wyktadzire ukfad& tak, aby spoiny mgdzy arkuszami przebiegaty prostopadle dmany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdogasie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych natg odpowiednio dopasowavzoér na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaklej zalecany przez producenta wykfadziny oraz w
obowizujacych instrukcjach technologicznych. Przedyaiem klej dobrze wymieszaw
wiaderku. Nanosi na podiae w zalenosci od rodzaju spodu wykladziny za pomoc
szpachli/packi gbatej lub watka. Po okresie wphego odparowanigrodka ok. 10-30 minut ( w
zaleenosci od chtonnéci poditaza i warunkow klimatycznych pomieszczenia) kladziemy
wyktadzire i starannie § ukladamy dociskgr do podiea. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. §dmocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia nasrodku mocujcym. Im p@niej potazymy wykladzire tym sita mocowania dulzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu-1® °C i maksymalna wilgotké 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylegana catej powierzchni do podia; nie dopuszcza ¢si
wystepowania deformacji wyktadziny ¢pherzy, fald itp.), odstawania brzegow arkuszy oraz
zabrudzé powierzchni klejem.

Wyktadzina w ptytkach

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktomygkonuje s¢ posadzki z wykitadzin nie
powinna by nizsza nk+10 °C.

Wyktadzire ukfad& tak, aby spoiny mgdzy arkuszami przebiegaty prostopadle dmany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdogasie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych natg odpowiednio dopasowavzoér na stykach arkuszy.
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Do przyklejenia wykitadziny stosowaklej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przedyaiem klej dobrze wymieszaw
wiaderku. Nanosi na podiee w zalenosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoc
szpachli/packi gbatej lub watka. Po okresie wpnego odparowaniggodka ok. 10-30 minut (w
zaleznosci od chionnéci podiaza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wyktadzire i starannie § ukladamy dociskar do podiea. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. Sidmocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia nasrodku mocucym. Im p&niej potazymy wyktadzire tym sita mocowania dulzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu-1® °C i maksymalna wilgotké 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylegana catej powierzchni do podia; nie dopuszcza ¢si
wystepowania deformacji wyktadziny ¢pherzy, fatd itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz
zabrudzeé powierzchni klejem.

Listwy wykonczeniowe.

Naktadkowe listwy wykaczeniowe montowa w miejscu paczenia posadzek z mdych
materiatdw wketami do podtea po utaeniu wykiadzin.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Dostarczone na plac budowy materiaty nglkontrolowa pod wzgédem ich jakeci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia o jakéi wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliadia doranych.
Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin powinny dprzeprowadzane w sposéb uriwiajacy ocer

wszystkich wymagaa w szczegolnii:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotow ba@lenicdzyoperacyjnych,

»  jakadsci zastosowanych materiatdw i wyrobdw na podstadeklaracji zgodnéri lub
certyfikatobw zgodnéci przediaonych przez dostawcow

Prawidtowdaci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdeeni

»  przyczepnéci wyktadziny, do podiea.

» odchylex od ptaszczyzny poziomej, przyzyciu taty kontrolnej o diugiei 2 m i
poziomnicy, odchylenia natg mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm. ( nie powinno
przekracz& 2 mm na m)

»  prawidtowaici przebiegu spoin.

»  nierowndci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tag dt. 2 m a posadak(nie
powinny by wieksze nk 2 mm na calej diugai taty),
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa posadzek z wyktadzin dywanowych i pcv jest metaévatowy [ni].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, 4eli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych

tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniachlzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie povainn

by¢ odebrana.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z rozwgzan:

»  wyktadzire poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci
wyktadziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robat,

» w przypadku gdy niegssmazlive powyzsze rozwdzania, usug wyktadzire i ponownie
wykon&.

8.2. Odbidr podiozy

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania
posadzki z wyktadziny. Zeli odbior podiea odbywa si po diwszym czasie od jego
wykonania, naley podiaze oczyci¢ i umy wodj.

8.3. Odbidr posadzek z wyktadzin

Odbior nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okréla dokumentacja projektowa a tak dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane s uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dmaykonania wyktadzin
stwierdza si na podstawie poréwnania wynikéw badeontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatyalmigach. Wyktadziny powinny gy
odebrane, j@ wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbior powinien obejmowasprawdzenie:

» wygladu zewrtrznego przez ocenwzrokowy

»  prawidiowaici uksztattowania powierzchni,

»  pofgczenia posadzki z podtem

»  wykonczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych

Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powiniert pptwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
»  ocere wynikéw bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemaieosci usungcia.

»  stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogoélne” punkcie 8.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

>

>

>

PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw bwthnych i elementow

budynkow -- Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig

PN-EN 1307:2010 Widkiennicze pokrycia podtogowe Klasyfikacja dywanow z

okrywa

PN-EN 14041:2006 Elastyczne, widkiennicze i lamiaao® pokrycia podtogowe -
Wiasciwosci zasadnicze;

PN-EN 14041:2006/AC:2007Elastyczne, widkiennictanminowane pokrycia podtogowe
- Wiasciwosci zasadnicze - zmiana

PN-EN 61340-4-5:2006 Elektryczéio statyczna - G&¢ 4-5: Znormalizowane

metody bad& do okrélonych zastosowa- Metody oceny skuteczia ochrony przed

elektryczndcia statyczm, zapewnianej przez obuwie i podéogv uktadzie z udziatem

cztowieka;

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004ynly dotycace systemow

zapewniania jak&ei i zaradzanie systemami zapewniania j&&io

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgagingci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204

poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpgiestwie produktow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru oktadzin stropéw z ptyt g-k wizzku z przebudowoddziatu rehabilitacii
w szpitalu wSremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagor

roboty ciesielskie

45421000-0] Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9| Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreilenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniz s
zgodne z obowgizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioego.
Konstrukcja- uporzdkowany zespot pagtzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsoi.
Sufit podwieszony sufit przeznaczony do zmniejszenia wysak@rzestrzeni lub zapewnigy
miejsca dla instalaciji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmmpbudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowcych poszycie arowej konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zapujace tynki sufitobw, do ktérych wykonania zostatyyte materiaty
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestoggkieOgolne
wymagania dotycce robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Sufity podwieszane :

»  Sufity podwieszane i obudowy belek z ptyt gipsovest&nowych zwyktych gr. 12,5 mm,

»  Sufity podiweszane i obudowy belek z ptyt gipsovast&nowych wodoodpornych gr. 12,5
mm,

»  Sufit systemowy z piyt z wiokien mineralnych, paned wymiarach 600x600 mm.
Konstrukcja néna jest czsciowo ukryta, stwarza weanie ,ptywapcej”. Krawedzie g
uformowane tak, by profil oy znajdowat si ok. 14 mm nad dolna kradzia ptyty, dzeki
czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych, popmigh piyt. Plyty mena
demontowd. System sktadasiz ptyt i konstrukcji nénej o ogélnej przybtionej wadze 3-4
kg/m2. Powierzchnia licowa pokryta jest powdpkpowierzchng tylng zabezpieczono
welonem szklanym.

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powibigy stosowane ksztattowniki zimnoetg

z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:201\Wyroby ptaskie stalowe powlekane
ogniowo w sposob gty -- Warunki techniczne dostawy, gatunku stali RIig-EN 10025-2:2007
Wyroby walcowane na ggeo ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowychKsztattowniki stalowe powinny l&y powierzchniowo
zabezpieczone przed korggowtoka cynkowy (nanoszom ogniowo).

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

»  Wieszak w 60/100

»  Profile ngne 60/27

»  Profile przyécienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuza do hezenia ksztattownikow konstrukcji freej z podiaem i medzy soly:

taczniki wzdtwne,

uchwyty bezpérednie dtugie,

uchwyty bezpérednie kroétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dywykonane ze stali ocynkowanej wg wymaggk dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

YVVVVYVYY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchejdoavy:

»  tadmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna @kna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoinedry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania poker konstrukcji ze stropemstianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gotowe kleje gipsowe. Termin waosci |

warunki stosowania okémja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggoin
Producentow.
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WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwsv nasnych, hczenia ksztattownikow
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinny¢bgtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samowiergce.

Masa szpachlowa

Do wykonywania peaiczen miedzy pitytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczospaigowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinnac¢bgtosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowanés szpachlowych oldlaja instrukcje
Producentow dla poszczegdélnych wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robaét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pid 3
ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialtow

Transport materiatbw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgeen zniszczeniem, a oldeny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskicteprsow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny pgakowane w sposob zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem ekary przez producenta. Instrukcja winna lgpstarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvesic etykieta
zawierajca:
nazw i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiectwa,
znak budowlany.
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Szczego6towa specyfikacja techniczna — Sufity pedane Strona 105




Przebudowa oddziatu rehabilitacji w szpitalusvemie | SST B.3.07

Skladowanie materiatdw powinno odbyévaic w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Ptyty do sufitbw podwieszanych z ptyt akustycznycdnewnopochodnych powinny by
skladowane w pozycji poziomej na wysekmajwyzej do dwdch palet, powinny Bychronione
przed zabrudzeniem i wilgaci

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek naezy rzuca&, nie stawia na krawdzi,
przechowywa w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchre, kig¢ na mokrym podiau,
ptyty w paczkach utmone g zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartorlezgavyjmowat
po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widoemiyptyty zawsze chwytaobiema ¢koma.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogoélne”
pkt5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy imow by
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasyme podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzongc@eznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania zabudow po okresiegpeaego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesty po zakdéczeniu stanu surowego.

Przed rozpogxiem prac montsowych pomieszczenia powinny ®dyczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych naljewykonywa& w temperaturze nie r8zej nz +5°C
pod warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek ponriej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna
powietrza miéci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowicy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadae z dwoch warstw:
dolnej stanowjce] bezpérednie poditae dla pityt — czyli warstwy rimej oraz gornej czyli
warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt nedvarstwowy skiadagy sk tylko z
warstwy naénej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rdsetsy ksztattowniki stalowe.
Dokonupc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant beepod uwag czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

»  jezeli rzut poziomy pomieszczenia ztany jest do kwadratu, to ze wegdl na sztywn&
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dvsiwawe;,

» W pomieszczeniachasgkich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarsty

»  spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

»  jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcja przegrody, to moa zastosowa
ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony dbps zazwyczaj winien gy
konstrukcji dwuwarstwowej,

»  rozstaw elementow warstwy fmej zaley rowniez od kierunku usytuowania podiuych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

gruba¢ zastosowanych piyt:

»  rozmieszczenia piyt,

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Sufity pedane Strona 106




Przebudowa oddziatu rehabilitacji w szpitalusvemie SST B.3.07

>  Sztywnac piyt,

funkcije jaka ma spetnié sufit:

» jezeli sufit stanowi barier ogniowy, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi¢bgawsze
prostopadly do elementow warstwysnej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.dzqj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odporng ogniowy, poniewa o wiasndciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia phyt

»  styki krawedzi podhznych powinny by prostopadie do ptaszczyznigiany z oknem
(réwnolegte do kierunku devietlania pomieszczenia)

»  przy wyborze podiznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawdzi ptyt opieraty si na tych elementach,

»  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosud@uelementéw nimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych kegilzi opieraty s na tych elementach,

»  poniewa rzadko s zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna ifo piyt,
nalezy je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazty s odckte kawatki piyt o
szerokdci zblizonej do potowy diugéei ptyty,

»  styki poprzeczne pityt w dwugsiadupcych rzdach powinny by przesunite wzgkdem
siebie o odlegi& zblizoma do potowy dtugsci ptyty,

»  jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartomosufitu ma b§ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe pityt naley mocowa& mijankowo w stosunku do pierwsze] warstwy,
przesuwajc ja 0 jeden rozstaw railzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonangiestrop, wybiera siodpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane met&dywienia musz spetnig warunek
picciokrotnego wspoétczynnika wytrzymdla przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe
obciazenia wyrywagce musi by wiecksze od piciokrotnej wartéci obchzenia przypadagego
na kady tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mog zostd podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu &ibel
profilowe przy pomocy rinego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementcufce
konstrukcg sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane ngpetdormowania stropu, kotwy
spawane do istnigfych zabetonowanych wypustow stalowych lub bémmnio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymysazykrotrg warta¢ normalnego oberenia.
Wszystkie elementy stalowe sghte do kotwienia mugz posiada zabezpieczenia
antykorozyjne.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosujee¢sptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grufm 12,5 mm. Jgi

wymagaj tego warunki ogniowe, na okladzistosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymaiéci

ogniowej o grubéci 12,5 i 20 mm. Piyty gipsowo-kartonowe naodpy¢ mocowane do

elementéw nénych w dwojaki sposob:

» mocowanie poprzeczne kraslziami dhzszymi ptyt do kierunku utgenia elementow
nosnych rusztu,

» mocowanie podikne wzdtt elementdédw nénych rusztu ptyt, ulbonych réwnolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujessilo profili stalowych blachowktami.
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Kierunek mocowania piyt gipsowo-kartonowych

Grubas¢ ptyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna rozgios¢ miedzy
elementami néinymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s fazowaniem umdiwiajacym zbrojenie
pofaczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonujee¢stasma papierows lub z wiékna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisniecie ta&my zbropcej. Po zwizaniu
pierwsze] warstwy nal@nie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierzi na
wyschneta spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanoeji podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tama samoprzyleps stosowane g dwa cykle tj. naklejenie §ay i
jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kreslzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zagmy
struga kitowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowefrk
wykonuje s¢ na szeroksri ok. 40 cm dla ,rozeigniccia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST,Wymagania ogoélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatdw powinna kyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéli
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nauziowestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matariafyroby majp zawiadczenia
0 jakaici wystawione przez producenta oraz na sprawdzewagciwosci technicznych na
podstawie badadoranych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg@n@owinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

wymiary (zgodnie z tolerang),

wilgotnosé i nasgkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowychinnych materiatow
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prhezpektora nadzoru
inwestorskiego.

YV YVYYVYYV
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagidne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest 1 fmwykonanej oktadziny stropu z plyt gipsowo-kartoryoW.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podigza naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt
oktadzinowych. Podtge oczyci¢ z kurzu i lnych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczg,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podia,

prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wylk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,
wichrowata¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinngn®wt ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacgtyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny bggtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kraydzi oktadzin nalgy przeprowadz za
pomo@ oglkdzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych wndiach) taty
kontrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgswitu pomidzy
latag a powierzchry suchego tynku powinien byvykonany z doktadnieia do 0,5 mm.

YV YVYYVYYV

Dopuszczalne odchviki 8 nasiepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyimgwedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych s
ptaszczyzny i krawdzi od ptaszczyzn odgka w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wicksze ni 1,5 mm i Nie wicksze ni 2 mm i
Nie wicksza nd 2 mm i w| ogotem nie wicej ne 3 mm w| ogétem nie wikszej ni

Nie wicksza i 2 mm ng

liczbie nie wgkszej nd 2 pomieszczeniach do 3,5 m 3 mm na catej ;s .
) Pt ) A . . diugasci taty kontrolnej
szt na catej diugdi taty | wysokdci oraz nie wgcej ng powierzchni om
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach| ograniczonegcianami,
powyej 3,5 m wysokai belkami itp.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrgei podano w OST ,Wymagania ogélne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>

>
>
>

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpo¢oo ogniowej elementéw niedoych. Czsé¢ 2:
Sufity

PN-EN 13964:2005 (U) Sufity podwieszane. Wymagamatody bada

PN-EN 520+A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe — Defj@javymagania i metody bagla

PN-EN ISO 7050:2011 W&ty samogwintujce z them stzZkowym, z wgebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 (U) Wiaséed mechaniczne e#ci zigcznych odpornych na
korozg ze stali nierdzewnej. Wily samogwintujce.

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekag@i@vo w sposob ggly -
Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Nadotyczice systemoOw zapewnienia
jakosci | zaradzania systemami zapewnienia j&kio
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru powtok malarskich zegirznych i wewrtrznych w zwjzku z
przebudow oddziatu rehabilitacji w szpitalu firemie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7| Naktadanie powierzchni kiggch.

45442100-8| Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Podia’e malarskie— powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.josta, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma byvykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiazana i rozprowadzona na
poditaze, decydujca o widciwosciach wytkowych i wygkdzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanilmaesrozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i rinych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersjidwe] polimeru z
dodatkiemsrodkdw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuszystkie czynn&ci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie robot malarskich z farb mélehsfabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykoeani
»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb lateksdwyc
»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb emulsyinyc

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Ogdblne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam
~Wymaganiach ogolnych” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budowniobnag posiadaocer higieniczry PZH.
Farby powinny by pakowane zgodnie w wiaderka #towe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
.Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metoakreslania wymiaroéw i pojemngzi” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zae s¢é gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emesgyjie podaje inaczej,

» na chionnych podiach naley stosowd do gruntowania fagemulsyjr rozciexczorg
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgrzewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej.

» mydto szare, stosowane do gruntowania peaitey celu zmniejszenia jego wkiiwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania robot naky stosowa elektronarzdzia i drobny sprz budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewozi dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Przechowywé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zaieezonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze atlog@j, zgodnie z instrukgj
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywdzymaley
zakaczye roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny byczyszczone z wystgjych grudek zwjzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystgie elementy metalowe, ktérych nie ma usuné powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu natg wypeinc zapraws cementow lub specjalnymi
mieszankami (posiadgjymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeni zatrzé tak
aby jej rowna¢ odpowiadata catej otaczajej powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny dysunete przez wypetnienie odpowiednkzapravy
cementow i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia fwkpowinna by pozbawiona
zanieczyszczea wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Poditaza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plamzézu. Wkgty mocupce oraz styki
ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt napraavinag szpachlow, na
ktora wydano aprobattechnicza.
W przypadku stwierdzenia niezgodid podiazy z wymaganiami jw. nalgy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby ustiai tych niezgodniei. Nastpnie przeprowadzi
ponowry kontrok podiazy a wyniki odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podiaza

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone :

»  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roadaenwntrz budynku)

» W temperaturze pomej +5°C, z dodatkowym zastzzmniem, aby w @gu doby nie
nastpowat spadek temperatury poej 0°C,

»  w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastraniem, aby temperatura podéonie
byta wyzsza nt 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malatskicezo pomalowane,

nie wyschngte powierzchnie nalsy ostont.

Roboty malarskie maa rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych goanalowanie jest wksza ni podano w

tablicy nr 1, a w przypadku podtp drewnianych nie wksza nk 12%
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Najwieksza dopuszczalna wilgotn& poditozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Rodzaj farby Najwigksza vgnlgotns&é podica,
w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwagywicznych rozciéczalnych wod 4
Farby na spoiwachkywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikugcymi
w postaci suchych mieszanek ro#ciealnych wod lub w postaci 6
cieklej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjneodéofach stalowych prowadznalezy
przy wilgotnagci wzglednej powietrza nie wkszej nz. 80%.
W pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich naje zapewnt odpowiedm
wentylacg.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewstrz budynku mana rozpoczé, kiedy podiaa spetniag wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nafg wykona po:

»  catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych, tj. wodagbwych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychwyjatkiem zal@enia uradzen

sanitarnych oraz armaturywietleniowej,

wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem §g stolarka

nie zostata wykfczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykona po: -

» wykonaniu bialego monta

»  ulozeniu posadzek (z watkiem wykladzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)
przybiciem listew przgciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, j@i nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta farb zawieeg informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich madec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngle

zabezpieczyi ostonk.

Farby mana naktad& pedzlem, watkiem Ilub natryskiem pneumatycznym. Wykeay

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami predta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pdzlem

» Na podigzach mineralnych stosujeesitylko do malowania matych powierzchni (np.
naraznikdw) ze wzgédu na nisk wydajnc¢;

»  Nakiladanie farb o wysokiej lepka (np. tiksotropowych) ¢dzlem mae powodowa
powstawanie charakterystycznych smug, ktore ni&agnpo wyschngciu;

»  Nakiladanie pdzlem jest ayteczne przy gruntowaniu, gdyimazliwia doktadne wcieranie
gruntu w podiae.

Naktadanie watkiem

YV V
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»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu faalpodiaza mineralne, ze wzgllu na
prostot i duza wydajna;

» Nalezy pameta¢ o nakladaniu w kierunkach krayjacych sé, aby pokrg wszystkie
nierownaci podtaza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o duej wydajndci, ale wymagajca bardziej skomplikowanego spia;

> Nalezy pameta¢ o przecedzeniu farby przedzyeiem, aby usu® ewentualne
zanieczyszczenia mace zatka dysz pistoletu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

»  sprawdzenie wyghtu powierzchni,

»  sprawdzenie wskliwosci,

»  sprawdzenie wysche¢gia podiaa,

»  sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykon& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic

nie wczdniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:

» dla farb emulsyjnych nie wcgeaiej niz po 7 dniach,

»  dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotriai

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

»  sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

»  sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkvina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jesli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa wykonania powtok malarskich jest 1 metr kwadratdwag].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidér podtozy

Zastosowane do przygotowania pa@tomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapray cementowo-wapiernndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtea odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, nglgodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powilok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierodgd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdwclperzy odstacych ptatdéw powtoki, widocznych
okiem sladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powiok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odporkoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni m¢kka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepsm powtoki do poditea polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odporsoi powioki na zmywanie wagd polegagce na zwikaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie m@knieckka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatdw i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [ powtoki malarskiej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogin

wykonanie powtoki malarskiej farba lateksowa,

wykonanie powtoki malarskiej fagemulsyjn,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

VVVVYVYVYVYYVYY
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10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powlake
stosowane na zewtriz na mury i beton - G&¢ 1: Klasyfikacja
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01 Roboty rozbiérkowe

SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podia i podktady
SST B.2.02 Roboty murowe
SST B.2.03 Elewacja

SST B.3.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z piyt g-k

SST B.3.02 Scianki systmowe

SST B.3.03 Tynki wewgtrzne

SST B.3.04 Oktadziny ceramiczne
SST B.3.05 Posadzki ceramiczne
SST B.3.06 Wykiadziny podtogowe
SST B.3.07 Sufity podwieszane
SST B.3.08 Powioki malarskie
SST B.3.09 Stolarka slusarka

SST B.3.10 Wyposanie
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1. WSTEP
Przedmiot SST

1.1.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t polegaych na montau elementow stolarskdusarskich w zwjzku
z przebudow oddziatu rehabilitacji w szpitalu Sremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rine ustugi
93900000-7 Rine ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugilusarskie.
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz rok
ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podattnelementow.
45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Konstrukcja aluminiowa rsma— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny czs$¢ konstrukcji staaca do przeniesienia sit,

Skzenie — system elementoéw konstrukcyjnych, zwykle pgheych, sciskanych i rozeiganych
usztywniajcych konstrukgj,

Zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegtesct dwoch lub wgcej wyrobdw, elementow
budowlanych zestawionych razem albogpabnych z zastosowaniem lub beazinikow,

Naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zcza,
Ksztaltownik — wyrob hutniczy o statym, lecz zionym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego diugai,

Stolarka— wykonanie lubdczenie obrobionych elementow drewnianych i wyrok@ytowych.
Nie zalicza sj tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczor@avgie do zapewnienia degi,
dziatapca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu.
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1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskie czynnéci umazliwiajace |
majce na celu montastolarki islusarski obiektu, ktdra obejmuije:
>  Slusark i stolark drzwiowa drewnian,
>  Slusark i stolarke drzwiowg aluminiowa,
»  Tasma zabezpieczgga — odbojpajcze,
»  Ostony grzejnikowe
przy zastosowaniu wyrobéw odpowiagiajch wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Wszystkie uayte materiaty powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polgkign. posiadé aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpietsteva, deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodnéci z
aprobai techniczi lub inne stosowne dokumenty otg prawem.
Elementyslusarskie dostarczone na budojako wyrob wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykaczone, wyposgne w uchwyty montaowe.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Stolarka drzwiowa:

»  Drzwi jednoskrzydiowe w systemie aluminiowym, wymyiall0x210 cm, wypetnienie
szkio bezpieczne, mleczne; skrzydto ptaskie gr. ®@mm, rama z profili systemowych
lakierowanych ptaskich, kolor RAL 7016; okucia ztalis nierdzewnej na rozetach,
systemowy zamek wpuszczany z wkiadkebenkowy, oscieznica systemowa, szkto
bezpieczne ESG lub VSG,

»  Drzwi dwuskrzydiowe w systemie aluminiowym, wypehnie szkio bezpieczne, mleczne;
skrzydto ptaskie gr. max 50 mm, rama z profili ggsbwych lakierowanych ptaskich,
kolor RAL 7016; okucia ze stali nierdzewnej na tazé, systemowy zamek wpuszczany z
wktadka bebenkowa, oscieznica systemowa, szkto bezpieczne ESG lub transpeen

»  Drzwi dwuskrzydiowe dymoszczelne w systemie aluowym, wypetnienie szkto
bezpieczne, samozamykacz; skrzydto ptaskie gr. B@amm, rama z profili systemowych
lakierowanych ptaskich, kolor RAL 7016; okucia z#lis nierdzewnej na rozetach,
systemowy zamek wpuszczany z wkiladkebenkows, oscieznica systemowa, szkto
bezpieczne ESG lub transparentne,

»  Drzwi jednoskrzydiowe w systemie aluminiowym, wymyiall0x210 cm, wypetnienie
przezierne szkio bezpieczne, szkio bezpieczne, zmmykacz; skrzydio ptaskie gr. max
50 mm, rama z profili systemowych lakierowanychsgtah, kolor RAL 7016; okucia ze
stali nierdzewnej na rozetach, systemowy zamek wnqmasy z wkiadk bebenkowva,
oscieznica systemowa, szkio bezpieczne ESG lub VSG, EI60,
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»  Drzwi drewniane jednoskrzydtowe ptaskie, przylgopatne akustyczne min. Rw=32dB,
skrzydto ptaskie, petne, poszycie - ptyty HDF oklmvane laminatem CPL gr. 0,7 mm,
wypetnienie skrzydta — ptyty wiérowe pelne gme warstwowo, ramki zewtrzne z
drewna litego egzotycznego, uszczelka progowa opeala klamka prosta ze stal
nierdzewnej, systemowy zamek wpuszczony pod wkilaglatentow, oscieznica
regulowana wzmocniona,

»  Drzwi wewmngtrzlokalowe jednoskrzydtowe drewniane z samozamzgacpodaicie 3 cm
na catek szerokoi drzwi, kratka tuleje wentylacyjne, wypetnienikrzydia plyta
widrkowa otworowa, okleina CPL gr. 0,7 mm, klamkeogia ze stali nierdzewnej,
systemowy zamek wpuszczony pod wkiaglatentowy, oscieznica regulowana,

» Drzwi wewnmntrzlokalowe jednoskrzydtowe drewniane, wypetnienskrzydta ptyta
wiorkowa otworowa, okleina CPL gr. 0,7 mm, klamkeogia ze stali nierdzewnej,
systemowy zamek wpuszczony pod wkiaglatentowy, oscieznica regulowana,

» Drzwi wewmntrzlokalowe odporne na dziatanie wody, kratka tilejentylacyjne,
wypetnianie z twardej pianki poliuretanowej, samuoykacz, klamka prosta ze stali
nierdzewnej, zamek typu WC,

» Drzwi jednoskrzydiowe w systemie aluminiowym, wypehie szkio bezpieczne,
transparentne, skrzydto ptaskie gr. max 80 mm, rampiofili systemowych lakierowanych
ptaskich, kolor RAL 7016, samozamykacz, zamek syetey wpuszczony z wkiadk
bebenkowy, oscieznica systemowa, szkio bezpieczne ESG lub VSG teaesine.

UWAGA: wszystkie szczegoty dotysee drzwi — patrz: rysunki zestawieniowe okien ivaray

czesci wykonawcze.

Tasmy zabezpieczajce

»  Tasma ochronna gruldoi 3 mm,
»  Odbojporecze.
Parametry techniczne zgonie z karklatalogowa produktu.

3. SPRZET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest
zobowizany do aywania jedynie takiego spyiui, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robot i dzie gwarantowéa przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okgonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtdw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakewagrzechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich pistav przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng normg.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewa.one dowolnymérodkiem transportu.
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Materiaty podstawowe nie wymagappakowa i mog by¢ skiadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wytkiem:

»  srub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

»  farbilakierow oraz olejéw, wymagggych transportu w beczkach lubatach stalowych,

»  kratek wentylacyjnych itp. wymaggych opakowa kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementyslusarsko-kowalskie wyk@czone powinny by pakowane w sposéb zabezpieeazgjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem &kiey przez producenta. Instrukcja winnacéby
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraga:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny lkiypakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naky zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowdé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiigoh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dziatgch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVYVYYVYYVY

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,\Wymega@golne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie
zgodnie ze specyfikacpodan w projekcie technicznym.
Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzt doktadnd¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny b¥§ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot muyxw
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zakmidpowierzchni éciezy nalery je
naprawe i oczyscic.
Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijneébezpieczne
wykonywanie montau i osadzanie element&iusarskich.

5.3. Przygotowanie podiza

Doktadna@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zosta
sprawdzony przed przygtieniem do robaot:
»  powierzchnia podioy powinna by wykonana zgodnie z dokumentapyojektows,
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»  powierzchnia powinna ldyoczyszczona z kurzu i zanieczyszacze

5.4. Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowand&aieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach male
wstawi stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okradwzwi naley sprawdzé
sprawnd¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwice osadzone wsoiezach:

»  na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosoe@najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nara,

» maksymalna odlegfd pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

» dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

»  naszerokéci elementu — jeden element ko#ay na 1 mb.

Uszczelnienie &iezy nalery wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosoévalkitu poniewa

wchodzi w reakej z PCV), a szczelinprzykry¢ listwa.

Ustawienie okna nahy sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie

wiecej niz 3 mm.

Rd&znice wymiarow po przeftnych nie powinny by wicksze od:

» 2 mm przy dlugéci przelgtnej do 1 m,

» 3 mm przy dlugéci przekgtnej do 2 m,

» 4 mm przy dlugéci przelgtnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerdko wickszej nz 700 mm stosowaney klocki podpierajce

utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydia wedgm &cieznicy przy zamykaniu. Jeli

szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosuje dwa komplety klockow. Klocki podpiergie

stosuje si zawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy ciciezem a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowainiaego

celu swiadectwem ITB. Zabrania siuzywaé¢ do tego celu materiatdbw wydziedaych zwhzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewgtrzne o matym wysigu osadza giw ten sposéhze najpierw wykuwa giw

oscieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrownuje si zapravd mur podokienny, dag mu

maty spadek deérodka pomieszczenia i na tak wykonanym padtaktada si podokienniki na

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach ekazym wys¢gu naley uprzednio osadziw

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przezmgech do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrgdza® szkdd w pracach juwykonanych.
Prace pomocnicze zg#anie z wbudowaniem, osadzaniem i meeta wyrobéw metalowych
nalezy przygotowa w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiésgo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowizujagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny liyosadzane zgodnie z dokumendatgchniczig lub instrukcy
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadzasie do scalania patzeniamisrubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podia. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
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trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wah na zastosowane powitoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow mgota/ch w podiau.
Wklejenie kotkow mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystareggm do
uzyskania dopuszczalne] wytrzym#&do polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
poditaza. Nie dopuszczaestdo montau wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.
Dilugaosci srub powinny by ustalane w zaleosci od catkowitej grubgci taczonych czsci,
uwzgkdniagc naddatek na podkiaek naketki, przeciwnaketki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa ponad nakjtke wiece] nz 0 2 zwoje gwintu, a wkcone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawg@onad ptaszczyzitaczonych czsci lub elementéw.
Do faczenia elementéw metalowych 2z konstrgkcpudowli stosow& nalery zilaczy
rozporowych, kotkdw kotwicych. Osadzanie kotkow rozporowych powinnd loppkonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,

z otworu naley usura¢ pyt i drobiny urobku,

wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

przestrzeganajmniejszej dopuszczalneggbkasci osadzenia,

kotek rozpeza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,

kotwe posmarowé klejem,

wcismé w oczyszczony z pytu otwor,

po osagnieciu petnej neénosci (wg karty technicznej wybranego systemu) zme

przystpi¢ do montau wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigictuobcazen wyrywajacych powinny by
metalowe wkgcane (stalowe tuleje kotage, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowagodnie z rysunkami szczegotowymi.

VVVVZVVYVVVY

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne”
0golnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jako §ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny doygodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.
W celu oceny jaksxi stolarki budowlanej naky sprawdzi:
»  zgodnd¢ wymiardw,
»  jakaos¢ materiatdw uytych do wykonania stolarki,
»  prawidtowai¢ wykonania z uwzgdnieniem szczegétow konstrukcyjnych,
»  sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku
W celu oceny jakéi slusarki naley sprawdzi:
»  zgodnd¢ wymiarow
»  stan i wyghd elementow pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
»  prawidiowa¢ wykonania z uwzgidnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
»  sprawndc¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku
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» wymagania estetyczne, stan i wydjlwykonczenia wbudowanych elementéw na zgadno
z dokumentagjtechnicza.
Z dokonanego odbioru nalesporzdzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarldlusarki s:
>  [m? — montowanych drzwi ,
»  [szt] — montowanych drzwi,
»  [m] — montowanych tan ochronnych,
»  [szt] — montowanych oston grzejnikowych.
Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzorangzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robot zwzanych z monteem elementow wind
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagangolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaj
»  jakos¢ dostarczonej stolarkisiusarki
»  poprawnd¢ wykonania montau
W wyniku odbioru naley:
»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
»  dokon& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynn&i odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

»  zgodnd¢ wykonania elementdw i ich skladowych z dokumentésghnicza,

»  wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

»  prawidiowasi¢ wykonania pajczen (przekroje, diugé i rozmieszczenie spawowrub),
srednice otworow,

» dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraeladh i ptaszczyznach,

»  rodzaj zastosowanych materiatow,

»  zabezpieczenie wyrobow przed kotpzj

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementosiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:

»  prawidiowai¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

»  zgodnad¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru naley:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynn&i odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatrgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa montau 1 metra kwadratowego [1m] stolarki i §lusarki okiennej i

drzwiowej obejmuije:

VVVVYVYYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie nagdzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pozio

monta stolarki islusarki drzwiowej,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

Cena jednostkowa montau 1 sztuki [szt] stolarki i §lusarki drzwiowej obejmuje:

YVVVVVYVYYVYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta stolarki islusarki drzwiowej,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] taSm ochronnych obejmuie:

YVVVVYVYVYYVYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta& tasm,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

Cena jednostkowa montau 1 sztuki [szt] elementéw dodatkowych obejmuije:

YVVVVYVYYVYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pozip

monta elementoéw dodatkowych,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>

>

PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacje geometrii  wyrob6WGPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku, pefoa i bicia.
PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlaneriki wykonania i odbioru.
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PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobuasciwosci eksploatacyjne —

Czes¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wiéciwosci dotyczcych

odporndci ogniowej i/lub dymoszczelsoi
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przedasem w budynkach.
Izolacyjnai¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolaggno
akustyczna elementoéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzweicriiinologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty rozbidrkowe

ROBOTY ZWHYZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03

ROBOTY ZWHMZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

Podia i podktady
Roboty murowe

Elewacja

SST B.3.01 Scianki z piyt g-k

SST B.3.02 Scianki systmowe

SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08
SST B.3.09
SST B.3.10

Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Sufity podwieszane
Powtoki malarskie
Stolarkasiusarka

Wyposzenie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t polegaych na montau elementow wypos&nia w zwazku z
przebudow oddziatu rehabilitacji w szpitalu Sremie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
39000000-2 Meble (wgcznie z biurowymi), wyposenie, urzdzenia
domowe (z wykzeniem éwietlenia) isrodki czyszaze
39100000-3 Meble.

39130000-2 | Meble biurowe

39200000-4 Wyposanie domowe

39220000-0 |Sprzt kuchenny, artykuty gospodarstwa domowego i
artykuty domowe oraz artykuty cateringowe

39224340-3 | Kosze

39224310-4 | Szczotki toaletowe

39290000-1 | Wyposenie rGne

39299300-7 | Lustra szklane

39500000-7 Wyroby widkiennicze

39514400-2 | Automatyczne zasobniki gezniki papierowe

39800000-0 Srodki czyszazce i polerujce

39831700-3 | Automatyczne dozowniki mydta

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskie czynnéci umazliwiajace i
majgce na celu dostawi monta elementéw wyposania pomieszcze biurowych oraz
lazienek, ktora obejmuje:
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»  Wyposaenie meblowe,
»  Wyposaenie sanitarne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoggkie

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Wszystkie uyte materiaty powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polgkign. posiadé aktualne aprobaty

techniczne, certyfikat na znak bezpietsteva, deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodnéci z
aprobai techniczi lub inne stosowne dokumenty otg prawem.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wyposazenie

Umywalka pojedyncza porcelanowa,
Zlewozmywak,

Sofa,

Lada,

Szafki gérne i dolne,

Szafa wikowa,

Szafka nargnikowa,

Masae.

YV VVVYYY

3. SPRZET

Do wykonania i montau elementow wyposania mae by uzyty dowolny sprzt.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklieymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywaesprzy i w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakewagwzechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich pistav przewozowych.
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Kazda partia wyrobow powinna zawiéra/szystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng norm.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewa.one dowolnymérodkiem transportu.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialtdbw metalowych

Elementy wyposaenia powinny b§ pakowane w sposéb zabezpiegezy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem o#lomy przez producenta. Instrukcja winna¢lgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvesic etykieta
zawierajca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieemtwa,

znak budowlany.

Materiaty powinny by pakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu. Na i
wiotkie elementy naley zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem
powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowdé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtikaoh. Powinny by
one odizolowane od materiatow i substancji dzighagh szkodliwie.

VVVVYVYYVYYVY

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymig@golne” pkt.5.
Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione bytlo harmonijneébezpieczne
wykonywanie montau i osadzanie elementéw wypasaia.
Prace montsowe wyposaenia naley przeprowadzi po zakaczeniu wszelkich prac
remontowych.
Montaz poszczegolnych elementow wypesaia powinien by wykonany zgodnie z
dokumentagj projektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygee kontroli jakdci wykonanych robo6t podano w pkt 5
~Wymagania ogoélne” ogolnej specyfikacji technicznej

6.2. Kontrola jako §ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinnydzgodne z postanowieniami PN-F-06000-1 i 2
W celu oceny jakéri elementow wyposania naley sprawdz:
»  zgodnd¢ wymiarow,
»  jakos¢ materiatdw aytych do wykonania elementow wypasaia,
»  stan i wyghd elementow pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
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» wymagania estetyczne, stan i wydl wykonczenia elementdw na zgodido z
dokumentagj technicza.
Z dokonanego odbioru nalesporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla elementow wypesaa |:
> [szt],
> [kpl],
Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzorudtosgkiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot zwzanych z monteem podano w ogolnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaj
>  jakos¢ dostarczonych elementow wypaeaia,
»  poprawnd¢ wykonania montau.
W wyniku odbioru naley:
»  sporadzi¢ protokot odbioru robot
Jezeli wszystkie czynnei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i dokumentacji projskj.

8.2. Odbiér elementébw po montau

Przy odbiorze elementow wypasaia powinny by sprawdzone:

»  prawidiowa¢ montau elementu,

»  zgodnd¢ elementu wyposania z projektem.

W wyniku odbioru naley:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnsci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstaw ptatrsgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe -- Postanowienialiog

»  PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe -- Wymagania i baaa

» PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartdci.

» PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.
» PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

»  PN-90/M-77620 Okucia meblowe - Wymagania i badania
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PN-91/M-77622 Okucia meblowe - Zamki meblowe suweko zaczepy
PN-91/M-77624 Okucia meblowe - Klucze do zamkow loetgch

PN-92/M-77621 Okucia meblowe -- Wytrzymé&do

PN-93/M-77623 Okucia meblowe -- Pakowanie, przegivaanie i transport
PN-92/D-97006 Meble - Pakowanie, przechowywanidransport -- Wspélne
wymagania

PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesto biurowe dogyraCzs¢ 1. Wymiary.

Oznaczanie wymiarow

PN-EN 1335-2:2002 Meble biurowe -- Krzesto biurov® pracy -- Cgs¢ 2:
Wymagania bezpiecastwa

PN-EN 1335-3:2002 Meble biurowe -- Krzesto biurode pracy -- Czs¢ 3: Metody
badania bezpiecastwa

PN-EN 13761:2004  Meble biurowe -- Krzesta dldago

PN-EN 527-1:2004  Meble biurowe -- Stoty roboczéurka -- Czs¢ 1: Wymiary
PN-EN 527-2:2004  Meble biurowe -- Stoty roboczaurka -- Czs$¢ 2: Mechaniczne
wymagania bezpiecastwa

PN-EN 527-3:2004  Meble biurowe -- Stoty robocze iurka -- Czs¢ 3: Metody
oznaczania stateczéw i wytrzymaitaici mechanicznej konstrukcji
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