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1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w ramach projektu przebudowy oddziatu rehabilitacji w

szpitalu w Sremie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. ST nalezy rozumieC i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie

przewidzianym dla danego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych obiektu jak:
45311100-1 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45310000-3 Instalacje elektroenergetyczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemdéw grzewczych i innego osprzetu
elektrycznego w budynkach
72530000-9 Sieci komputerowe
325514004 Siec telefoniczna
32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
29861300-5 Systemy kontroli dostepu
32552600-3 Instalacje domofonowe
31620000-8 Dzwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania.
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkaow.
453156004 Instalacje niskiego napiecia

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne”.
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z

wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,
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- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze byc¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.

Pojecia ogdlne:
Rozdzielnia elektryczna — element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierajacy urzadzenia i
podzespoty, stuzace do tgczenia, przerywania oraz rozdziatu obwoddw elektrycznych
Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzgce do zamontowania i uruchomienia zrodta $wiatta.
Zrédto $wiatta — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej w éwietina.
Wylacznik — aparat stuzacy do zatgczania i wylgczania o$wietlenia.
Gniazdo wtykowe - aparat stuzacy do szybkiego przyfgczenia i odtgczania odbiornika bedacego w stanie
beznapieciowym.
Trasa kablowa - cigg konstrukcji na ktorych uktada sie kable i przewody.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia interesow 0sob trzecich.
1.5.1. Organizacja robot budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreSlone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byc
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni

zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
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materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:
- Projekt wykonawczy
*Przedmiary robot
-Informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Specyfikacje techniczng
Dokumentacja projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy powinna
zwierac projekt wykonawczy.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje :
- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
- Projekt organizacji i harmonogram robét
-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem Dokumenty budowy" - "Opis dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robdt budowlanych w nawigzaniu do
dokumentow odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczegdini wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg
swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. Generalny Wykonawca przekazuje w/w

dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow. Generalny Wykonawca winien przekazac
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wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac prze z podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace
procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom. Nalezy sporzadzi¢
Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktorym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami w interpretacji poszczegélnych
zadan. W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow. Nalezy

informowac¢ Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych ora z w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawny mi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2, Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca
odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:
-zabezpieczenia elementdéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,
-zabezpieczenia i konserwacji przewoddw, sieci,
-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobow budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:
-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
-Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
-Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:
-Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji
bedzie ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zarowno dla uczestnikow procesu
budowlanego jak i dla 0oséb postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdinych
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stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciaggu 15 dni od rozpoczecia prac.
Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

-instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady,
usuwanie $mieci i odpadow

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji

-wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

-usytuowania sktadowisk materiatdw budowlanych w obrebie terenu budowy

-0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

-zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje , takie
jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikdw w szpitalu o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych kierownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
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ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

Srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP I P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania
zakfada sie staty pobyt kierownika robdt jako osoby odpowiedzialnej za te prace. ubrany we witasciwg dla
rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdow w wymagany sprzet
ochronny. Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych,
a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow. Generalny
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wylgcznie):
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-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgji,

-pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujgcych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

- inne

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego. Szczegbtowe dane zawiera "Informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
stanowigca element sktadowy dokumentaciji.

1.6. Dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Jesli jednak w
czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien, wykonawca na wiasny koszt przygotuje niezbedne rysunki i przeditozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy. Dokumentacje techniczng wykonawca otrzymuje przy

podpisaniu umowy — 1 kpl, a najpdzniej podczas przekazania placu budowy, drugi komplet.

2. Materialy
2.1. Uwagi ogdline

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz byc
zgodne z dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktow réwnorzednej jakosci.
Jakiekolwiek przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy.
Wyroby i materiaty winny spetniaé warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w deklaracje
zgodnosci. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Osprzet
elektryczny i oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony

od czynnikdw zewnetrznych nie nizszym niz IP44.
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2.2. Materialy

« tablice elektryczne,

¢ Aparatura modutowa,

e Oprawy o$wietleniowe,

* Wylgczniki,

* Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe ze stykiem ochronnym,

» Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk ze stykiem ochronnym hermetyczne,

» Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i koncowe, tgczéwki do przewodoéw, rurki ochronne,
* Przewody i kable wielozytowe o zytach miedzianych o izolacji i powtoce polwinitowej,
e Gtéwny punkt dystrybucyjny

* Gniazda komputerowe

¢ Gniazda telefoniczne

¢ Urzadzenia stuzgce wykrywaniu pozaru (czujki)

 Urzadzenia stuzace przekazywaniu komunikatow (gtoéniki DSO)

* Domofony

o Szyfratory

¢ Przewody teletechniczne

2.3. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach organizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty
drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatow. Stosy materiatdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatdw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych
2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposdb sktadowania materiatdw i wyro bow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest
opieranie sktadowanych materiatdbw Ilub wyrobow o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i

schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne wytacznie

10



- ﬁ# {<f y/ PRZEBUDOWA ODDZIALU REHABILITACII W SZPITALU W SREMIE
— ) [ N

SPLKA PROJEKTOMANIA ARCHITEKTONICINEGD Instalacje elektryczne
SADOWSKI, SADDWSKA

przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku Iub roztadunku materiatdbw Ilub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych
czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

Kable energetyczne nalezy przechowywac na bebnach kablowych w pozycji stojacej. Dopuszcza sie
przechowywanie krotkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego dtugos¢. Kregi
uktada¢ poziomo. Kable zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zawezenie kapturkdow z materiatéw
termokurczliwych. Rury ostonowe nalezy przechowywa¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozyciji
pionowej, z dala od elementéw grzejnych.

Materialy nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych z zachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiatéw.

Materialy takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrodta Swiatta, oprawy o$wietleniowe itp. mogg by¢
skladowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych i suchych. Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy osSwietleniowe mogg byc
sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w

pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. Sprzet

* Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spetniajg wszystkie wymagania
wynikajgce z technologii robdt i gwarantujg wysokg jakoS¢ realizowanych robdt. Sprzet musi byc
zaakceptowany przez Inzyniera.

e Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje

potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysoka jakos¢, wykonania robot.

4. Transport
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez

wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Urzadzenia transportowe
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powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robot. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia

dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokfadnos$¢. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zestawienie rodzaju robot

* Montaz rozdzielnicy elektrycznej wraz z aparatur modutowsq,

» Przewody instalacji o$wietleniowej, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng,

* Przewody i kable nalezy ukfadac¢ w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacja.

¢ Trasy kablowe w tynku i pod tynkiem.

e Odgatezienia przewoddéw wykona¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy tgczéwek, gwarantujgcych
pewnos¢ potaczenia.

o Wytgczniki montowac zgodnie z Projektem.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu, podanych w
Projekcie.

» Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac w sposdb i w miejscu okreslonym w projekcie.

e Zamontowane oprawy nie mogg powodowac olénienia osob przebywajacych w dowolnym miejscu pola
oswietlanego przez te oprawy.

» Gniazda wtykowe montowac zgodnie z Projektem.

» Gniazda wtykowe nalezy montowac w sposob i w miejscu okreslonym w projekcie,

e Zamontowane gniazda nie mogg stanowi¢ zagrozenia porazeniem o0sOb wykonujgcych czynnosci
przytaczania lub odtgczania od lub do nich odbiornikow energii elektrycznej.

e Przewody ukladaé, przestrzegajagc bezwzglednie postanowien  PN-IEC  60364-5-523 - Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci
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dtugotrwate przewodow - Wykaz sposobdw podstawowych - Wykaz sposobdw wykonania instalacji zgodnych
z instrukcjami w celu okreslenia obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej.

» Ukladajac przewody pod tynkiem Ilub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzegaé postanowien PN-
IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddw, Wykaz sposobdw wykonania instalacji zgodnych z
instrukcjami w celu okreslenia obcigzalnosci pradowej dtugotrwate;.

» W przypadku koniecznosci wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podtozu betonowym, ceglanym
lub gipsowym nalezy bezwzglednie uzywaé do tego celu bruzdownic.

» Utozone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejsciach i wyjsciach z puszek oraz rozdzielnic

nalezy oznakowac, uzywajgc oznacznikow adresowych.

5.2.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu
Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen. Dla podigczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem

szesciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

5.2.2. Polaczenie elektryczne przewodow

» Powierzchnie stykajgcych sie elementdw torow prgdowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

 Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoki metalowg ogniowg lub galwaniczng
nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

» Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.

* Potgczenia nalezy wykonac spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie technicznym.

« Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng

» Polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac¢ za pomocg spawania. Wszelkie
pofaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub
owiniecie tasma.

» Stosowac ogdlnie przyjete systemy listew zaciskowych i zaciskéw.

5.2.3. Trasy kablowe
Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczng — wiacznie z wykonaniem bruzd i

przebic.

5.2.4. Uktadanie przewodoéw w gotowych trasach kablowych

» przewody uktadac z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg producenta kabli;
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« kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

e przejscia przewoddw przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej przegrody
budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy pozarowej

e uktadajac przewody nalezy wyrownac trase tak, aby w korytku nie bylo wybrzuszen, narazajacych izolacje
przewodow na uszkodzenie;

e przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w puszkach (lub
przy montowanych urzadzeniach) koncow przewodow o dtugosci niezbednej do wykonania potgczen;
przewody nalezy ucina¢ szczypcami;

« kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;

e Przewody elektryczne, ktore ze wzgledu na wiasng konstrukcje lub ze wzgledu na narazenia zewnetrzne
mogtyby zosta¢ uszkodzone mechanicznie nalezy zabezpieczy¢ przed tymi narazeniami poprzez stosowanie

oston, przegrdd itp.

5.2.5. Proby pomontazowe
Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z

dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, urzadzen.

5.3. Warunki szczegotowe wykonania robot
5.3.1. Ukladanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uktadac¢ i mocowac w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Koryta powinny
by¢ mocowane za pomocg Srub lub specjalnych uchwytdw i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtozy w sposob trwaty.
Zabrania sie uktadania rur i korytek wraz z wciggnietymi w nie przewodami. Puszki powinny by¢ osadzone na
takiej gtebokosci, aby ich gdérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy
wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm. Puszki nalezy

osadzi¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia.

5.3.2. Ukladanie i mocowanie przewodow wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco
dtuzszy niz przewody fazowe. Podtoze do ukitadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie. Do puszek
nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktdre wymagajg taczenia w puszce, pozostate przewody nalezy

prowadzi¢ obok puszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania stanowisk poprowadzi¢ w kanatach
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instalowanych w szlichcie podtogowej. Zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w
warstwie wyrdwnawczej podtogi, w ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur. Przed tynkowaniem
konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny

sposdb zabezpieczyc je przed zatynkowaniem.

5.3.3. kaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku, gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylgczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow,
do ktorych przewody sg przylaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewoddéw nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
Konce przewoddw miedzianych z zyta i wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wytgcznie specjalistycznymi narzedziami.

5.3.4. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajgcy nie

przedostawanie sie wyziewow.

5.3.5. Rozdzielnice zasilajace
Rozdzielnice i tablice wyposazy¢ zgodnie z projektem. Z urzadzen rozdzielczych zasili¢ urzadzenia

elektryczne na obszarze przebudowywanej czesci budynku.

5.3.6. Montaz osprzetu i przewodow

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Osprzet i faczniki nalezy mocowaé do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych
lub klejenia. Gniazda wtyczkowe montowaé nad posadzkg na wysokosci 0,3 m. W pozostatych
pomieszczeniach wysokoS¢ montowania gniazd wtyczkowych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

taczniki mocowac na wysokosci 1,3-1,4 m od podtogi.
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Doprowadzenia przewodow do opraw nalezy wykonaé w sposob nie powodujgcy naprezen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). Przewody
uktada¢ pod tynkiem, w przestrzeni miedzyptytowej w $ciankach gipsowych i na uchwytach na tynku.
Osprzet zastosowac w zaleznosci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:

- dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzet natynkowy w wykonaniu normalnym i
szczelnym,
- dla instalacji wykonanych pomieszczeniach z atmosferg normalng, osprzet w wykonaniu podtynkowym.

5.4. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych z uwzglednieniem podzialu szczegotowego wg
wspolnego stownika zamowien na grupy i kategorie robot
5.4.1 - Instalacje elektryczne 45310000-3

5.4.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Warunki wykonywania robdt sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robdt nalezy:

e sprawdzi¢ jakosc i kompletnos$¢ wykonania robot

e sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

e sprawdzi¢ dziatanie instalacji

e sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

e wykonac pomiary elektryczne

« przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.4.1.2 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311000-0 Warunki wykonywania robot sa zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robdt nalezy:

e sprawdzi¢ jakosc i kompletnos¢ wykonania robot

sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzadzen sprawdzi¢ dziatanie

instalacji

e sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

e wykonac pomiary elektryczne

e przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru Prowadzone roboty powinny odbywac sie
zgodnie i w warunk ach okreslonych przez Polskie Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-
sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewniac
ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz 0sdb postronnych, zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich, a takze
nie stanowi¢ zagrozenia dl a $rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz rzewidziany w

dokumentaciji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowej.
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5. 4.1.3 Wymagania dotyczace robot budowlanych z uwzglednieniem podziatu szczegétowego

wg wspolnego stownika zamoéwien na grupy i kategorie robét instalacji niskopragdowych
72530000-9 Sieci komputerowe

32551400-4  Siec telefoniczna

32000000-3  Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny i podobny
29861300-5  Systemy kontroli dostepu

32552600-3  Instalacje domofonowe

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania.

31620000-8 Dzwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

45315600-4  Instalacje niskiego napiecia

Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robdt nalezy:
1. sprawdzi¢ jako$¢ i kompetno$¢ wykonania robdt,
2. sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,
3. wykonac¢ pomiary elektryczne,
4. przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacj,
5

przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

6. Kontrola jakosci
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

a) cze$¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz zoznakowaniem robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, i sprawdzanie
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urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania poszczegdinych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie . Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscui terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania ko
ntroli, badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zap ewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: -Polskg Normg lub -aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete dla ktdrych ww.
dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,

ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy - Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,
-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-daty zarzadzania wstrzymania robodt, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, -stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
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robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, -dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokony wanych przed i w trakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.1. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w

Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1) -(3), nastepujace
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdt,
-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. W
szelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na

Zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obiaru robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym

20



- ﬁ# {<f y/ PRZEBUDOWA ODDZIALU REHABILITACII W SZPITALU W SREMIE
— ) [ N

SPLKA PROJEKTOMANIA ARCHITEKTONICINEGD Instalacje elektryczne
SADOWSKI, SADDWSKA

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robodt. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt. Obmiar powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. Ilo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw

rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Je zeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez

caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z :
1) dokumentacjg projektowag

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzg i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacy mi danego zakresu robdt

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie cieralnej lub Robotach wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru otatecznego.

8.2. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona p rzez
Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Robo ty dokona ich

oceny jakosciowej.
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8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét od bioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZ].
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

i ew. PZ].

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

wiascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10.Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i Robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr wstepny Robot".
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac przyjetych w Dokumentach Umownych. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.4. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako Sci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor

Nadzoru.

9. Opis sposobu rozliczenia i prac towarzyszacych

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentagiji
Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
-robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,
-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Dokumenty odniesienia

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- SIWZ

- umowa z Inwestorem

- obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

Przepisy zwigzane z instalacjami elektroenergetycznymi

PN-E-02033  Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-IEC 60365-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.  Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystanciji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektrénergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt
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zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania  podstawowe. Bezpieczenstwo
uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, Wymagania i badania.
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogolne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). CzeS¢ 2:
Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogodlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.

e Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

¢ Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I Budownictwo Ogodlne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988
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